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TEHNIČNO POROČILO S POPISOM DEL 
 

 
PROJEKTNA NALOGA 
 
Naročnik, EKO VRTEC VELENJE, v nadalnjem tekstu naročnik, je pri našem podjetju naročil izdelavo 
projektne dokumentacije PZI – projekt za izvedbo za preureditev sanitarij za varovance in za zaposlene v 
novem in starem delu vrtca enota Tinkara na Šlandrovi cesti 11/A v Velenju.   
 
 
OPIS 
 
Da bi mogli načrtovati naročeno, smo najprej izmerili in izrisali obstoječe stanje prostorov, kateri so predvideni 
za preureditev.  
 
 
SANITARIJE IN GARDEROBE V PRITLIČJU NOVEGA DELA 
Igralnice: T1, T2, T3, T4, T5 in T6 
 
V pritličju novega dela vrtca se nahaja 6 igralnic s sanitarijami in garderobami. Ker so kot posledica dolgoletne 
uporabe prostori trenutno v slabše ohranjenem stanju, so sanitarije in z njimi tudi garderobe nujno potrebne 
temeljite prenove. Namembnost prostorov v sanitarijah in garderobah ostanejo v enaki funkciji kot dosedaj in 
se ne spreminja. 
Potrebna dela pri preureditvi: 
Najprej se odstrani vsa notranja premična oprema. Nato se v sanitarijeh odstranijo finalni tlaki iz talne keranike, 
katera je prilepljena na podlago iz betonskega estriha. V sanitarijah se odstrani vsa sanitarna oprema in 
stenska keramike, katera je po stenah obložena do višine 1,35 m. Porušijo se vmesne zidane predelne stene 
med WC kabinama. Odstrani se zastekelna stena z vrati med igralnico in garderobo ouzirma sanitarijami. 
Odstrenijo se tudi lesena vrata z nadsvetlobo med garderobo in sanitarijami. V prostoru garderobe se odstrani 
lesen stenski opaž z nosilno podkonstrukcijo. Del odprtine med prostori se zapre s steno iz mavčno kartonskih 
vlagoodpornih plošč na tipski pločevinasti podkonstrukciji z vmesno toplotno zvočno izolacijo. Zamenja se vso 
notranje stavbno pohištvo z novimi lesenimi vrati in notranjimi okni iz profilov iz umetnih mas med igralnico in 
sanitarijami ter garderobo. Ustrezno zidarsko se obdelajo vsi preboji in rušitve oziroma odstranitve. Izvede se 
nov strop iz mavčno kartonskih plošč na tipski kovinski podkonstrukciji ki bo privijačena v obstoječ lesen strop. 
Obstoječe stene v sanitarijah se obložijo z novo stensko keramiko do višine 1,50 m, višje pa se sliko-
pleskarsko obdelajo in poslikajo s poldisperzijsko bravo. Slikopleskarsko se obdelajo nove stene in strop iz 
mavčno kartonskih plošč z vključenim bandažiranjem, kitanjem, brušenjem in finalno obdelavo s 
poldisperzijsko barvo za notranje površine. V garderobi se stene pokitajo in na novo slikopleskarsko obdelajo 
s poldisperzijsko notranjo barvo. Poslikane površine sten v prostoru garderobe se dodatno zaščitijo z zaščitno 
barvo - Domflok ali podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,50 m. V sanitarijah pri igralnicah T2, 
T4 in T6 se zamenjajo talni pokrovi kanalizacijskih jaškov. Pokrovi morajo biti iz inox profilov, smradotesni in 
morajo imeti možnost polaganja talne keramike na pokrov. Na tla v sanitarijah se položi in pobrusi kvalitetna 
izravnalna masa, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. Talne površine se nato obložijo z novo talno 
keramiko z lepljenjem na ustrezno izravnano vključno z vsemi prehodnimi, dilatacijskimi in obrobnimi 
zaokrožnicami. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri 
investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično 
ključavnico s sistemskim ključem. Na tečajih vrat mora biti nameščena kvalitetna zaščita proti priprtju prstov. 
V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata med sanitarijami in garderobo so 

enokrilna z nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno 
oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem 
(kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Tudi pri teh vratih 
mora biti nameščena ustrezna kvalitetna zaščita tečajev proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno 



  

vgraditi gumi odbijač vratnega krila. V prostoru sanitarij se izvedejo nižje predelne stene kabin z vrati iz Funder 
MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, 
z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na notranji strani kabin. Stene so 
izvedene do višine 1,15 m in so 10 cm odmaknjene od finalnega tlaka. 
 
 
SANITARIJE ZA ZAPOSLENE V PRITLIČJU NOVEGA DELA 
 
V pritličju novega dela vrtca se nahajajo sanitarije za zaposlene z garderobo. Ker so kot posledica dolgoletne 
uporabe prostori trenutno v slabše ohranjenem stanju, so nujno potrebne temeljite prenove. Namembnost 
prostorov v sanitarijah in garderobah ostanejo v enaki funkciji kot dosedaj in se ne spreminja. 
Potrebna dela pri preureditvi: 
Najprej se odstrani vsa notranja premična oprema. Nato se v sanitarijeh odstranijo finalni tlaki iz talne 
keranike, katera je prilepljena na podlago iz betonskega estriha. V sanitarijah se odstrani vsa sanitarna 
oprema in stenska keramike, katera je po stenah obložena do višine 1,35 m. Porušijo se vmesne zidane 
predelne stene med WC kabinama. Odstranijo se lesena vrata z nadsvetlobo med kabinama in sanitarijami 
ter garderobo in sanitarijami. V prostoru sanitarij in prostoru garderobe se izvede nov strop iz mavčno 
kartonskih plošč na tipski kovinski podkonstrukciji ki bo privijačena v obstoječ lesen strop. Obstoječe stene v 
sanitarijah se obložijo z novo stensko keramiko do višine 2,10 m, višje pa se sliko-pleskarsko obdelajo in 
poslikajo s poldisperzijsko bravo. Slikopleskarsko se obdelajo obstoječe stene in nov strop iz mavčno 
kartonskih plošč z vključenim bandažiranjem, kitanjem, brušenjem in finalno obdelavo s poldisperzijsko 
barvo za notranje površine. V garderobi se stene pokitajo in na novo slikopleskarsko obdelajo s 
poldisperzijsko notranjo barvo. V prostoru sanitarij se zamenja talni pokrov kanalizacijskega jaška. Pokrov 
mora biti iz inox profilov, smradotesen in mora imeti možnost polaganja talne keramike na pokrov. Na tla v 
sanitarijah se položi in pobrusi kvalitetna izravnalna masa, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. 
Talne površine se nato obložijo z novo talno keramiko z lepljenjem na ustrezno izravnano vključno z vsemi 
prehodnimi, dilatacijskimi in obrobnimi zaokrožnicami. Vrata med sanitarijami in garderobo so enokrilna z 
nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo 
(kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot 
Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Na vratih mora biti 
nameščena ustrezna kvalitetna zaščita tečajev proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi 
gumi odbijač vratnega krila. V prostoru sanitarij se izvedejo predelne stene kabin z vrati iz Funder MAX 
plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z 
vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na notranji strani kabin in 
prikazovalnikom zasedenosti na zunanji strani vrat. Stene so izvedene do višine 2,10 m in so 10 cm 
odmaknjene od finalnega tlaka. 
 
SANITARIJE V PRITLIČJU IN 1. NADSTROPJU STAREGA DELA 
 
V pritličju novega dela vrtca se nahaja en prostor s sanitarijami. Podobna situacija je v 1. nadstropju starega 
dela objekta. Ker so kot posledica dolgoletne uporabe prostori trenutno v slabše ohranjenem stanju, so nujno 
potrebne temeljite prenove. Namembnost prostorov v sanitarijah ostanejo v enaki funkciji kot dosedaj in se ne 
spreminja. 
Potrebna dela pri preureditvi: 
Najprej se odstrani vsa notranja premična oprema. Nato se v sanitarijeh odstranijo finalni tlaki iz talne 
keranike, katera je prilepljena na podlago iz betonskega estriha. V sanitarijah se odstrani vsa sanitarna 
oprema in stenska keramike, katera je po stenah obložena do višine 1,50 m. Pazljivo se odstranijo in 
shranejo vmesne predelne stene z vrati med WC kabinami. Odstrani se zastekelna stena z vrati med 
garderobo in sanitarijami. Del odprtine med prostori se zapre s steno iz mavčno kartonskih vlagoodpornih 
plošč na tipski pločevinasti podkonstrukciji z vmesno toplotno zvočno izolacijo. Zamenja se vso notranje 
stavbno pohištvo z novimi lesenimi vrati in notranjimi okni iz profilov iz umetnih mas med sanitarijami ter 
garderobo. Ustrezno zidarsko se obdelajo vsi preboji in rušitve oziroma odstranitve. Obstoječe stene v 
sanitarijah se obložijo z novo stensko keramiko do višine 1,50 m, višje pa se sliko-pleskarsko obdelajo in 
poslikajo s poldisperzijsko bravo. Slikopleskarsko se obdelajo nove stene iz mavčno kartonskih plošč z 
vključenim bandažiranjem, kitanjem, brušenjem in finalno obdelavo s poldisperzijsko barvo za notranje 
površine. V garderobi se stene pokitajo in na novo slikopleskarsko obdelajo s poldisperzijsko notranjo barvo. 
Na tla v sanitarijah se položi in pobrusi kvalitetna izravnalna masa, kot podlaga za polaganje novih talnih 
oblog. Talne površine se nato obložijo z novo talno keramiko z lepljenjem na ustrezno izravnano vključno z 
vsemi prehodnimi, dilatacijskimi in obrobnimi zaokrožnicami. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot 
npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot 



  

Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Na tečajih vrat 
mora biti nameščena kvalitetna zaščita proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi 
odbijač vratnega krila. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. V prostoru sanitarij v 
pritličju se montirajo obstoječe predelne stene kabin z vrati iz Funder MAX plošč, katere se prilagodijo 
trenutnemu stanju prostora, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na 
notranji strani kabin. Stene so izvedeno do višine 1,15 m in so 10 cm odmaknjene od finalnega tlaka. 
V prostoru sanitarij v 1. nadstropju se montirajo obstoječe predelne stene kabin z vrati iz Funder MAX plošč, 
katere se prilagodijo trenutnemu stanju prostora, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s 
kljukami z metulčki na notranji strani kabin. Stene so izvedene do višine 1,15 m in so 10 cm odmaknjene od 
finalnega tlaka. Ena od kabin se izvede kot nova predelna stena kabine za zaposlene. Izvede se stena  z 
vrati iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, 
obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljuko z metulčkom na 
notranji strani kabine in prikazovalnikom zasedenosti na zunanji strani vrat. Stene so izvedene do višine 
2,10 m in so 10 cm odmaknjene od finalnega tlaka. 
 
 
SANITARIJE ZA ZAPOSLENE V MANSARDI STAREGA DELA 
 
V mansardi novega dela vrtca se nahaja prostor s sanitarijami in vključenim arhivom. Ker so kot posledica 
dolgoletne uporabe prostori trenutno v slabše ohranjenem stanju, so sanitarije in z njimi tudi prostor za arhiv 
nujno potrebni temeljite prenove. Namembnost prostorov v sanitarijah in arhivu ostanejo v enaki funkciji kot 
dosedaj in se ne spreminja. 
Potrebna dela pri preureditvi: 
Najprej se odstrani vsa notranja premična oprema. Nato se v sanitarijeh odstranijo finalni tlaki iz talne keranike, 
katera je prilepljena na podlago iz betonskega estriha. V sanitarijah se odstrani vsa sanitarna oprema in 
stenska keramike, katera je po stenah obložena do višine 1,20 m. Porušijo se vmesne lesene predelne stene 
med WC kabino in ostalim prostorom. Odstrenijo se tudi lesena vrata med sanitarijami in ostalim prostorom. 
V prostoru se odstrani lesena stenski opaž nosilnih stebrov ostrešja. Prostor se pregradi s steno iz mavčno 
kartonskih vlagoodpornih plošč na tipski pločevinasti podkonstrukciji z vmesno toplotno zvočno izolacijo. 
Zamenja se notranje stavbno pohištvo z novimi lesenimi drsnimi vrati. Ustrezno zidarsko se obdelajo vsi 
preboji in rušitve oziroma odstranitve. Sanira se del stropa iz mavčno kartonskih plošč. Obstoječe stene v 
sanitarijah in pri umivalniku se obložijo z novo stensko keramiko do višine ravnega oziroma poševnega stropa. 
Ostale pa se sliko-pleskarsko obdelajo in poslikajo s poldisperzijsko bravo. Slikopleskarsko se obdelajo tudi 
nove stene in strop iz mavčno kartonskih plošč z vključenim bandažiranjem, kitanjem, brušenjem in finalno 
obdelavo s poldisperzijsko barvo za notranje površine. Na tla v sanitarijah se položi in pobrusi kvalitetna 
izravnalna masa, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. Talne površine se nato obložijo z novo talno 
keramiko z lepljenjem na ustrezno izravnano vključno z vsemi prehodnimi, dilatacijskimi in obrobnimi 
zaokrožnicami. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri 
investitorja. Z lesenim suhomontažnim okvirjem in vgreznjeno kljuko v INOX mat izvedbi. V prostoru sanitarij 
se izvede nižja predelna drsna stena iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri 
predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem. 
 
 
INFRASTRUKTURA 
 
Vsa nova infrastruktura, tako vodovod, kanalizacija, in električne instalacije razsvetljave, se obnovijo in 
priključijo na obstoječe priključke znotraj stavbe. Bistvenega povečanja priključnih moči ni pričakovati, ne 
zaradi električnih, kakor tudi ne zaradi strojnih instalacij.   
 
 
ZAKLJUČEK IN OPOMBE 
 
Projektanti menimo, da smo objekt zasnovali optimalno, glede na zastavljen program, s strani investitorja. 
Rešitve predvidevajo racionalno izrabo prostora in prav tako optimalne stroške obnove objekta. 
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RISBE 
 

 
 
1 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T1, pritličje novi del, obstoječe 
2 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T1, pritličje novi del, predvideno 
3 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T2, pritličje novi del, obstoječe 
4 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T2, pritličje novi del, predvideno 
5 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T3, pritličje novi del, obstoječe 
6 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T3, pritličje novi del, predvideno 
7 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T4, pritličje novi del, obstoječe 
8 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T4, pritličje novi del, predvideno 
9 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T5, pritličje novi del, obstoječe 
10 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T5, pritličje novi del, predvideno 
11 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T6, pritličje novi del, obstoječe 
12 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA T6, pritličje novi del, predvideno 
13 TLORIS – SANITARIJE ZAPOSLENI, pritličje novi del, obstoječe in predvideno 
14 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA, pritličje stari del, obstoječe 
15 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA, pritličje stari del, predvideno 
16 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA 1. nadstropje stari del, obstoječe 
17 TLORIS IN POGLED – IGRALNICA 1. nadstropje stari del, predvideno 
18 TLORIS IN POGLED – SANITARIJE ZAPOSLENI, mansarda stari del, obstoječe 
19 TLORIS IN POGLED – SANITARIJE ZAPOSLENI, mansarda stari del, predvideno  

 
 

 

 
 


