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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA  

PRILOGA 1C

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE 

DOLINE - Obnove izolacij in podporja na distribucijskem 

omrežju: Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od 

J5092 do J5471 in J5094 do J5096                                                                          

kratek opis gradnje

Predmet obnove je toplovodno CEP omrežje; odsek od jaška J 

5092 do jaška J 5471 in od jaška J 5094 do jaška J 5096. Sistem je 

trenutno trocevni s temperaturnim režimom 120/70°, NP 16. 

Predvidena je obnova:

-	Odsek 1 v skupni dolžini 119 m, kjer se predvidi sanacija 

obstoječe kinete za cevi 1 x DN 300 in 1 x DN 250.

-	Odsek 2 v dolžini 178 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe 

kinete za cevi  2 x DN 250.

-	Odsek 3 v dolžini 338 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete 

za cevi 2 x DN 250.

-	Odsek 4 v dolžini 212 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete 

za cevi 2x DN 175 (114 m), 2 x DN 150 (31 m)  in 2 x DN 200 (67 m).

Tretja obstoječa cev na celotni trasi, dimenzij DN 100 ali DN 65, 

se odstrani.  Skupna dolžina trase toplovoda, predvidenega za 

obnovo, je 847 m. Omrežje je podzemne izvedbe in poteka v 

kinetah.

VRSTE GRADNJE ##### NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje ##### NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

##### REKONSTRUKCIJA

##### SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

##### ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

##### LEGALIZACIJA

TRUE VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J5092 do J5471 in J5094 do 

J5096
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PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta št. 050/2023

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta
Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J5092 do 

J5471 in J5094 do J5096

številka načrta št. 050/2023-2/1

datum izdelave  julij 2023

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

naslov Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

odgovorna oseba projektanta načrta mag. Gašer Škarja

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.

identifikacijska številka G -3280

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

naslov Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

odgovorna oseba projektanta načrta mag. Gašer Škarja

pooblaščeni strokovnjak mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta
Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J5092 do 

J5471 in J5094 do J5096

številka načrta št. 050/2023-2/1

datum izdelave  julij 2023

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.

identifikacijska številka G -3280

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta mag. Gašer Škarja

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT
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PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0 Zbirni načrt št. 050/2023-0

2/1 Načrt s področja gradbeništva št. 050/2023-2/1

2/2 Načrt s področja gradbeništva - statika AB 

pokrovi kinet
št. 046/2023

2/3 Načrt s področja gradbeništva - statika 

Zidana kineta
št. 054/2023

2/4 Načrt s področja gradbeništva - AB pokrovi 

jaškov
Št. 050/2023-2/4

4 Načrt s področja strojništva št. 050/2023-4

8 Načrt s področja geodezije
št. KPV 2024/39-

050/2023

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki št. 050/2023-NGGO

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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1 UVOD 
 
Vlada Republike Slovenije je 13. januarja 2022 sprejela Strategijo za izstop premoga, ki Slovenijo 
zavezuje, da preneha z uporabo premoga do leta 2033, kar za Šaleško dolino pomeni prenehanje 
izkopavanja in kurjenja premoga tudi za zagotavljanje toplote. Zato je potrebna Preobrazba daljinskega 
ogrevanja z okoljsko sprejemljivimi toplotnimi viri, kar pomeni prehod na nov sistem daljinskega 
ogrevanja v Šaleški dolini, ki bo predvsem socialno in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo 
popolnoma neodvisen od premoga. 
 
Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja bo potekala v treh fazah:  
1. faza:  obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja (obnova distribucijskega  omrežja 

in posodobitev toplotnih postaj) ter manjši lastni OVE vir; 
2. faza:  postavitev novih proizvodnih virov toplote OVE, kot je lesna biomasa, sončna energija, 

visokonapetostna električna kotla in hranilnik, velike toplotne črpalke ter ostali OVE viri; 
3. faza:  izvedba energetske sanacije stavb. 
 
Predmet obdelave je 1 faza - obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, etapa: Obnove izolacij 
in podporja na distribucijskem omrežju. Projekt se bo sofinanciral iz evropskih sredstev. 
 
Na podlagi naročila investitorja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za obnovo  toplovodnega 
CEP omrežja; odsek od jaška J 5092 do jaška J 5471 in od jaška J 5094 do jaška J 5096. Določeni 
odseki so izvzeti iz obnove, kar je podrobneje opredeljeno v poglavju »6 Opis območja obravnave«. 
Skupna dolžina trase toplovoda, predvidenega za obnov, je 847,00 m. 
 
Predvidena je obnova: 

- Odsek 1 v skupni dolžini 119 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe kinete za cevi 1 x DN 300 

in 1 x DN 250. 

- Odsek 2 v dolžini 178 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe kinete za cevi  2 x DN 250. 

- Odsek 3 v dolžini 338 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete za cevi 2 x DN 250. 

- Odsek 4 v dolžini 212 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete za cevi 2x DN 175 (114 m), 2 

x DN 150 (31 m)  in 2 x DN 200 (67 m). 

 
Tretja obstoječa cev na celotni trasi, dimenzij DN 100 ali DN 65, se odstrani. S predmetnim načrtom je 
obravnavan gradbeni del obnove toplovodnega omrežja. 
 
Dela se bodo izvajala po določilih (3) odstavka 463. člena Energetskega zakona (EZ-1 Uradni list RS, 
št. 17/14 in 81/15). 
 
2 PROJEKTNA NALOGA 
 
Poglavje predstavlja povzetek dokumenta »Projektna naloga za izdelavo PZI dokumentacije Obnova 
odsekov toplovodnega CEP omrežja«, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, 1.6.2023. 
 
Toplovodni sistem CEP na področju mesta Velenje je bil zgrajen koncem 60. in na začetku 70. let 
prejšnjega stoletja. Toplovodni CEP sistem se prične v Centralni energetski postaji na lokaciji Koroška 
3a. Toplovodni sistem sestavljata Severna veja in veja FT13, temperaturnega režima 120/70°C, NP 16 
bar. Prvotno je bil zasnova kot 3C omrežje, s preureditvijo omrežja pa je leta 2018 postal 2C omrežje. 
Obe omrežji je možno povezati, kar omogoča delovanje v zanki. 
 
Zaradi starosti sistema, uporabljenih manjših debelin toplotne izolacije v fazi izgradnje, ter večkratnega 
poplavljanja kinet na posameznih odsekih in s tem navlaževanja toplotne izolacije, je potrebno obnoviti 
izolacijski ovoj cevovoda. Omenjena dejstva vplivajo na pojav lokalnih korozijskih procesov na ceveh 
oziroma podpornih elementih. Posledica so lokalno stanjšana debelina stene cevi in nastanek 
netesnosti, kar pri odpravi okvar pomeni prekinitev dobave toplotne energije. 
 
 
Obnova omrežja se izvede po naslednjem postopku: 

- Mikrozakoličba vseh komunalnih vodov, ki križajo ali potekajo vzporedno ob trasi vročevodnega 

omrežja in upoštevati vsa pridobljena soglasja pristojnih soglasje dajalcev. 
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- Ustrezno zavarovanje gradbišča – gradbene jame in ureditev prometne signalizacije ter ureditev 

prometa pri prekopu cestišča. 

- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje krovnih plošč kinete v primeru klasične kinete. 

- Neuporabne oz. poškodovane krovne plošče odvoziti na deponijo, uporabne pa odložiti in 

uporabiti za kasnejšo uporabo. 

- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje ponev. Vse ponve se odstranijo iz gradbišča in 

odložijo na deponijo gradbenih odpadkov. 

- Po pregledu obstoječega stanja klasičnih kinet je po potrebi predvideti obnovo sten in obnovo 

betonskih pokrovov – izvedba vodo tesnosti, ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev 

odvodnjavanja obstoječih kinet. 

- V primeru, da je bila prej izvedba z ponvami se izvede nova klasična kineta. 

- Po pregledu obstoječega stanja jaškov je po potrebi predvideti obnovo sten in obnovo betonskih 

pokrovov – izvedba vodo tesnosti, ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev odvodnjavanja 

obstoječih jaškov 

- Demontaža obstoječe izolacije v kineti – steklene volnene povite s strešno lepenko in pritrjeno 

z Al. trakovi na vročevodnih ceveh v kompletu z odvozom na deponijo. 

- Preveriti je vse drsne, vodilne in fiksne podpore po priloženih načrtih. 

- V kolikor je kvaliteta cevovoda vprašljiva (zmanjšana debelina cevi zaradi korozijskih procesov) 

je potrebno le-te zamenjati z novimi. 

- Peskanje obstoječih cevovodov, podpor in konstrukcij do stopnje Sa2-2,5 z odpraševanjem. 

- Antikorozijska zaščita cevi - dvakratni premaz s Korocink S v skupni debelini 80 my. 

- Antikorozijska zaščita nosilne konstrukcije in podpor z 2 x osnovna antikorozijska zaščita v 

skupni debeline 60-70 my in 2 x premaz maxi lak v skupni debelini 100-120my v zeleni barvi. 

- Na vse drsne podpore cevovoda je potrebno montirati teflonski trak, katerega pritrdimo na drsno 

podporo na treh mestih z vijaki M8 z ugreznjeno glavo. 

- Pred polaganjem mineralne volne je potrebno cevi oviti z Al. folijo debeline 0,1mm. 

- Nato sledi montaža novega izolacijskega sloja vključno z njegovo zaščito. 

- Izvedba kabelske kanalizacije. 

- Katastrski posnetek izvedenih del. 

- Pred montažo krovnih plošč mora biti izvedeno čiščenju gradbišča in kinete vzporedno z 

napredovanjem del. 

- Polaganje krovnih plošč. 

- Izvedba hidroizolacije krovnih plošč po detajlu (ibitol, izotekt T4 in zaščitna gumbasta folija PVC 

0.2 mm) 

- Zasip jarka, pospraviti celotno gradbišče in uredit vse površine v prvotno stanje. 

 
3 ZAKONODAJA 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje zakonske podlage: 

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 

ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) 

- Zakon o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) 

- Energetski zakon -EZ-1 ( (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 

– ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) 

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 

30/23) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) 

- Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v 

Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021). 

- Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, 2013) 
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- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, 2014) 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 

161/21 – popr.) 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18, 63/19 in 150/21) 

- Pravilnik o zaporah na cestah : Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2 

- Pravilnik o gradbiščih : Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1 

- TSC 08.512: 2005 Varstvo cest in izvajanje prekopov na voznih površinah 

- Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 

varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1) 

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih 

vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/22) 

 
4 PREDHODNA DOKUMENTACIJA IN PODLAGE 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje podloge in dokumentacija: 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 

Velenje, št. 2/2020, 7/2020) 

- Projektna naloga (»Akcijski načrt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline 

2022 – 2030«, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, 26.10.2022) in Projektna naloga za izdelavo 

PZI dokumentacije Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja«, KP Velenje, d.o.o., PE 

Energetika, 1.6.2023, 

- zemljiško katastrski načrt (ZKN), 

- geodetski posnetek, 

- terenski ogledi in meritve, 

- podatki upravljavca, 

- veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi 

 
5 LEGA OBJEKTA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTOV 
 
Občina: Mestna občina Velenje 
Katastrska občina: 964 Velenje  
Parcelne številke: k.o. Velenje: 1781/1, 1781/4, 1781/2, 1780, 3524/4, 1820/4, 1823/2, 

1863/54, 1863/46, 1863/55, 1863/21, 1861/4, 1862/2, 1860, 1869, 1876/2, 
1875/2, 1875/3, 1871/1, 1877, 1878/1, 1903/1, 1903/35, 1863/6, 1863/39, 
3570, 2580/4, 2571/1, 3591/15, 1863/8, 1868, 1880, 3637, 1818, 1863/9, 
1863/47, 1859, 1876/1, 1874, 1878/2, 1863/16, 1863/18, 2571/13, 1863/45 
(parcelne št. tangirane z vodom, vplivnim in gradbiščnim pasom)  

 k.o. Velenje 1875/1, 1863/4, 1863/44, 1863/53 (parc. tangirane samo z 
vplivnim in gradbiščnim pasom) 

 1862/1 (gradbiščni prostor) 
 
Objekt: Cevovod za toplo vodo 
Zahtevnost objekta: Zahteven 
Področje: 2 gradbeni inženirski objekti 
Oddelek: 22 cevovodi 
Skupina: 222 lokalni cevovodi 
Razred: 2222 lokalni cevovodi 
Podrazred: 22222 lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 
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6  
 
6.1 OBRAVNAVE 
 
Predmet projekta je obnova toplovodnega omrežja - cevovoda v kineti od KP na Koroški 3a (J 5092) do 
J 5471, ki je lociran pod domom ostarelih ter od J5094 na Jenkovi cesti do J 5096 na Tomšičevi ulici.  
 
Trasa obstoječega toplovoda CEP, temperaturni režim 120/70°C, NP 16, je naslednjih dimenzij in poteka 
v klasično zidani kineti (vir: QGIS): 

- Odsek 1: obstoječa  kineta za cevi 1 x DN 300 in 1 x DN 250 ter 1 x DN 100, dimenzije 160/60 

cm. 

- Odsek 2: obstoječa kineta za cevi  2 x DN 250 in 1 X DN 100, dimenzije 160/60 cm. 

- Odsek 3: obstoječa kineta za cevi 2 x DN 250 in 1 x DN 100, dimenzije 80/60 cm. 

- Odsek 4: obstoječa kineta za cevi 2x DN 175 (114 m), 2 x DN 150 (31 m)  in 2 x DN 200 (67 m) 

ter 1 x DN 65, dimenzije 100/60 cm. 

Obstoječi toplovod poteka v parkiriščih, pohodnih površinah, travnati površini in pločniku. Toplovod 
prečka lokalne ceste 452091, 452071, 453011, 452061 in javne poti 953011, 953061 in 953052.  
 
Določeni deli obravnavanega odseka toplovodnega CEP omrežja so bili v sklopu ali sanacij ob okvarah 
ali vzdrževalnih del že obnovljeni in so zato izvzeti iz predmetnega projekta, kar je podrobneje 
opredeljeno v poglavju 7.1 Splošen obseg del. 
 
Skupna dolžina trase, predvidene za obnovo, znaša 847,00 m.  
 

 
Slika 1:  
 
6.2  
 
Osnovne karakteristike omrežja so podane v spodnji tabeli. 
 
Tabela 1: Karakteristike sistema (vir: podatki upravljavca) 

Odsek omrežja Vrsta omrežja: Sistem Lega voda Nazivni 
premeri 
cevovoda [mm] 

J 5092– lire1 Primarno omrežje Tricevni sistem V kineti – zidana; 1 x 300 in 1 x 
DN 250; 1X DN 
100 ni v funkciji 

Lira 1 do lire 3 Primarno omrežje Tricevni sistem V kineti – zidana; 2 x 250; 1X DN 
100 ni v funkciji 
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J6929 – J5094 Primarno omrežje Tricevni sistem V kineti – zidana;  2 x 250; 1X DN 
100 ni v funkciji 

J 5094 – J 5471 Primarno omrežje Tricevni sistem V kineti – zidana; 2 x 250; 1X DN 
100 ni v funkciji 

J 5094 – J 5095 Primarno omrežje Tricevni sistem V kineti – zidana; 2 x DN 175; 1 x 
DN 65 ni v 
funkciji 

J 5095 – J 5472 Primarno omrežje Tricevni sistem V kineti – zidana; 2 x DN 200; 1 x 
DN 65 ni v 
funkciji 

J 5472 – 1 lom Primarno omrežje Tricevni sistem V kineti – zidana; 2 x DN 175; 1 x 
DN 65 ni v 
funkciji 

1 lom – 2 lom Primarno omrežje Tricevni sistem V kineti – zidana; 2 x DN 150; 1 x 
DN 65 ni v 
funkciji 

2 – lom – J 5096 Primarno omrežje Tricevni sistem V kineti – zidana; 2 x DN 175; 1 x 
DN 65 ni v 
funkciji 

 
Po podatkih upravljavca poteka cevovod v kineti dimenzij: 
 
Tabela 2: Dimenzije kinete po odsekih (vir: podatki upravljavca) 

Odsek omrežja Dimenzija kinete (notranje svetle mere; podatek 
QGIS)  

Odsek 1 160 cm / 60 cm 

Odsek 2 160 cm / 60 cm 

Odsek 3 80 cm / 60 cm 

Odsek 4 100 cm / 60 cm 

 
 
6.3 OPIS TRASE 
 
Odsek 1 od  J 5029 do 1 lire 
 
Točka J 5092 predstavlja vozlišče armatur, ki so nameščene na ceveh zunaj terena. Obnova trase 
toplovodne zidane kinete se začne v jašku J 6972. Trasa toplovoda poteka po tlakovanem delu 
parkirišča pred Komunalnim podjetjem, deloma tudi po zelenici. Nato poteka trasa po zelenici in pločniku 
ob križišču in prečka Koroško cesto, LZ 452091.  Obnova se zaključi pri prvi liri v asfaltiranem parkirišču. 
 
Odsek od lire 1 do cca 8 pred lomom1 je bil izvzet iz obnove, ker je bil obnovljen. 
 
Odsek 2 cca 8 m od loma 1 do J 5094 
 
Odsek 2 poteka v travnati površini nad škarpo, nato prečka tlakovano pot, nadalje pa po zelenici do lire 
3. 
Od lire 3 do J6929 je bila trasa obnovljena. 
Od Jaška J 6929 poteka trasa v asfaltiranem parkirišču, nato prečka zelenico, cesto LZ 453011 
(Kersnikova ul.) ter pločnik, nato pa pot nadaljuje po zelenici do jaška J 5094.  
 
Odsek 3 od J 5094 do J 5471 
 
Od jaška J 5094 do J5467 poteka trasa v zelenici, nadalje pa deloma v zelenici, pločniku in travnati 
površini med pločnikom in cesto. Prečka Jenkovo ulico, cesta LZ 452061 in med objekti  (petorčki) 
poteka deloma po tlakovani površini, deloma po asfaltirani površini, večinoma pa  v travi. Med jaškoma 
J 5468 in J5469 prečka javno pot JP 953061. Od jaška J 5469 do J 5470 poteka trasa v travnati površini. 
Od J 5470 do J 5471 prečka javno pot JP 953052, na ostalem delu pa po travnati površini. Obnova se 
zaključi pri jašku J 5471. 
 
 



 2.  
 

stran 7 od 33 

 

 
Odsek 4 od J 5025 do TPP 104 
 
Odsek 4 se prične z obnovo toplovodne kinete pri jašku J 5094. Trasa poteka najprej po travnati površini, 
nato dvakrat prečka asfaltirana parkirišča pred bloki, prečka cesto LZ 452071 (Tomšičeva c.). Od J5472 
do J5096 poteka v asfaltnem parkirišču in prečka križišče Jenkove ceste, LZ 452061. Obnova se zaključi 
v jašku J 5096. 
 
 
7 OPIS PREDVIDENIH DEL 
 
7.1  
 
Predmet obnove je toplovodno CEP omrežje na odseku od jaška J 5092 do jaška J 5471 in od jaška J 
5094 do jaška J 5096.  
Predvidena je obnova: 

- Odsek 1 v skupni dolžini 119 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe kinete za cevi 1 x DN 300 

in 1 x DN 250. 

- Odsek 2 v dolžini 178 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe kinete za cevi  2 x DN 250. 

- Odsek 3 v dolžini 338 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete za cevi 2 x DN 250. 

- Odsek 4 v dolžini 212 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete za cevi 2x DN 175 (114 m), 2 

x DN 150 (31 m)  in 2 x DN 200 (67 m). 

 
Določeni deli obravnavanega odseka vročevodnega omrežja so bili v sklopu ali sanacij ob okvarah ali 
vzdrževalnih del že obnovljeni in so zato izvzeti iz predmetnega projekta, kot opredeljeno v Tabela 3. 
 
Tabela 3: Definicija odsekov, ki so izvzeti iz obnove 

Odsek omrežja Odseki izvzeti iz obnove  Dolžina že 
izvedenega odseka  

Odsek od lire 1 do cca 
8 pred lomom1 

Obravnavan odsek je izvzet iz obnove, ker je bila leta 
2016  obnovljen 
 

32.00 m 

Od lire 3 do J6929 je 
bila trasa obnovljena. 
 

Obravnavan odsek je izvzet iz obnove, ker je bila le-
ta obnovljen v času obnove asfaltiranja parkirišča. 
 

25.00 m 

Skupaj  57.00 m 

 
Predmetni načrt obravnava gradbeni del obnove vročevodnega omrežja, med katera v grobem spadajo 
naslednja dela: 

- Priprava gradbišča 

- Izkop 

- Zavarovanje obstoječih vodov GJI v območju izkopa 

- Gradbena dela na kineti in jaških 

o Odkrivanje kinete 

o Sanacija kinete 

o Gradnja nove kinete 

o Pokrivanje kinete 

o Sanacija jaškov 

- Ureditev križanj z obstoječo GJI 

- Zasip kinete in povrnitev zunanje ureditve v stanje pred posegom 

 
Obnova bo potekala po obstoječi trasi vročevodnega omrežja. Odtoki iz jaškov in kinet morajo ostati v 
funkciji in se ob izvedbi očistijo in sanirajo. 
 
7.2  
 
V sklopu priprave gradbišča se izvedejo: 
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- organizacija in zavarovanje gradbišča, vzpostavitev začasne gradbene deponije, postavitev 

začasnih objektov 

- odstranitev grmovja, okrasnih dreves, drugih rastlin, dreves in panjev 

- zaščita dreves v območju posega, ki niso predvidena za odstranitev 

- odstranitev prometne signalizacije in opreme 

- odstranitev / demontaža ograj 

- ureditev začasnih ureditev za prehod jarkov 

- ureditev prometnega režima v času gradnje z obvestili in postavitev prometne signalizacije 

 
7.3  
 
V primerih, kjer obstoječa trasa toplovoda poteka v bližini dreves je potrebno pri gradbenih delih izvajati 
določene varovalne ukrepe. 
 
7.3.1 Usmeritve -  
 
V nadaljevanju povzemamo usmeritve za izvajanje gradbenih del v bližini dreves po elaboratu 
»Usmeritve za izvedbe izkopov na področjih korenin dreves v Mestni občini Velenje«, Dolejši, N., 2023. 
 
Pri vseh izkopih v okolici dreves bi se morali zavedati naslednjih dveh dejstev: 

- največ drobnih drevesnih korenin, pomembnih za življenjske funkcije drevesa, se nahaja v 

zgornjih 30 cm talne podlage in predstavlja 75% celotnega koreninskega sistema. 

- v prvem metru globine je 90 % korenin. 

 

 

 

Slika 2  
 

Drevesne korenine so lahko zelo dolge in segajo čez zunanji rob krošnje. Običajno se razširijo do 2-
kratne višine drevesa in včasih dlje! Vendar pa se osnovna masa korenin običajno nahaja znotraj 
"kapnice", območja pod krošnjo drevesa. To narekuje izvajalcem, da so pri izkopih v bližini dreves še 
posebej pozorni na izvedbe del na področju koreninskega sistema. 
 
Krošnja in korenine so soodvisni drug drugega in se medsebojno podpirajo, zato se posegi v korenine 
ali krošnjo drevesa odražajo tudi na delu drevesa kamor direktno pri izvedbi (zemeljskih) del nismo 
posegali. Na poškodbe korenin se odzove krošnja v kateri lahko takoj ali z leti odmrejo npr. posamezne 
stranske ali celo glavne ogrodne veje krošnje. 
 
Izkopi na področju koreninskih sistemov ne smejo vplivati na vitalnost in stojnost dreves (niti v daljšem 
časovnem obdobju) zato je potrebno nameniti pozornost in proučiti možnosti izvedbe izkopov že v fazi 
načrtovanja izkopov. Preden začnete kopati, preverite tudi lokacijo vseh obstoječih podzemnih vodov. 
 
Pred izkopom je potrebno natančno proučiti postopke izkopa in oceniti vpliv izkopov na drevesa. Glede 
na drevesno vrsto, kjer poteka izkop, je potrebno proučiti razširjenost koreninskega sistema in poiskati 
načine kako čim bolj zmanjšati poškodbe koreninskega sistema zaradi izvedbe izkopa. Bližje in globje 
ko je izkop deblu, bolj lahko le ta vpliva na drevo. 
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Slika 3 sorazmerne od oddaljenosti reza korenin od debla. Ena sama korenina, ki je 

 
 
Na območju korenin se ne sme odlagati gradbenega materiala, izkopane zemlje, pa tudi strojna 
mehanizacija naj ne vozi po področju, kjer so v tleh drevesne korenine. 
 
Pravilno izvedena dela na območju koreninskega sistema so nujna za zagotavljanje optimalnih pogojev 
za rast dreves in preprečevanje morebitnih poškodb. Vendar pa je način izvedbe teh del odvisen od 
razdalje od debla drevesa. 
 

 
Slika 4  

 
Različne oddaljenosti zahtevajo različne pristope in tehnične rešitve, da se doseže najboljše rezultate 
brez nepotrebnega vpliva na koreninski sistem. V nadaljevanju predstavljamo območja in kateri so 
dovoljeni posegi na področju koreninskega sistema drevesa: 

- DOVOLJENO OBMOČJE: Na tem območju se lahko izvajajo izkopavanja, vendar je potrebna 

previdnost in omejitev uporabe mehanskih naprav. Vse izpostavljene korenine je treba zaščititi. 

- OBMOČJE PREVIDNOSTI se razprostira na površini 4 x obsega drevesnega debla. Kadar je 

treba izkopavati znotraj tega območja, je prepovedana uporaba strojnih naprav za izkop. Glede 

izkopa se posvetujte z arboristom, ki bo podal navodila za ročni izkop. Treba je sprejeti ukrepe 

za zaščito vseh izpostavljenih korenin in čim prej po zaključku del na travni površini izkop zasuti 

z izkopano zemljo, na področju cest pa z mešanico inertnega zrnatega materiala in zgornjim 

slojem odkopane zemlje. Zemljo nameščamo na področje korenin skrajno previdno in jo rahlo  

potlačimo. Korenin s premerom nad 2 cm na tem območju ne odstranjujemo in morajo tudi po 

izvedbi zemeljskih del ostati nepoškodovane. Če situacija kaže drugače, se je potrebno obrniti 

na arborista. 

- PREPOVEDANO OBMOČJE je območje, ki se razprostira 1 meter od debla. V tem območju se 

ne smejo izvajati kakršna koli izkopavanja, razen če se opravi posvetovanje z arboristom, ki bo 

podal natančne napotke za pravilno izvedbo ročnega izkopa. Če se opravi izkop na področju 
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korenin po navodilih arborista je tudi v tem območju treba je sprejeti ukrepe za zaščito vseh 

izpostavljenih korenin in čim prej po zaključku del na travni površini izkop zasuti z izkopano 

zemljo, na področju cest pa z mešanico iz inertnega zrnatega materiala in zgornjega sloja 

odkopane zemlje. Zemljo nameščamo na področje korenin ročno in skrajno previdno ter jo rahlo 

potlačimo. V tem območju ne shranjujte odpadkov ali gradbenega materiala, vključno s 

kemikalijami in gorivi, prav tako je prepovedano naslanjanje stvari na deblo drevesa. 

 
V praksi se uporablja tudi izraz zaščitna cona, ki zajema zgoraj omenjeno prepovedano območje in 
območje previdnosti. 
 
ZAŠČITNA CONA (območje drevesnih korenin) je določena s tlorisom krošnje, ki mu prištejemo še 1,5 
m na vseh straneh (pri ozkokrošnjatih vrstah najmanj 5 m). 
 
7.3.2 Usmeritve  ma pri izkopu jarkov 
 
Za drevesa je škodljivo kopanje jarkov in gradbenih jam v območju koreninskega sistema. Kadar se 
temu ni mogoče izogniti, je treba izkop opraviti ročno ali s pomočjo naprave za razpihovanje in 
odsesavanje zemlje. Od koreničnika naj bo tak izkop oddaljen za štirikratnik obsega debla (meritev 
obsega debla se opravi na 1 metru njegove višine). Pri mladih drevesih pri izkopu upoštevamo 
minimalno razdaljo 2,5 m. Talno napeljavo položimo pod koreninski sistem. Pri izkopu jarkov je treba 
paziti, da se korenine s premerom nad 2 cm ne pretrgajo in poškodujejo. Poškodbam korenin se je treba 
izogniti, če nastanejo, pa jih je treba čim hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane korenine je treba 
gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati. 
 
Korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo rast, korenine s 
premerom 2 cm pa s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba zavarovati 
pred izsušitvijo in zmrzaljo. Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja 
trajno prezračenost tal in omogoča regeneracijo poškodovanih korenin. Ob preobsežni izgubi korenin je 
potrebna tudi razbremenitev krošnje. 
 
Če tla niso stabilna in je gradbena jama globoka, je treba drevo podpreti. 
 
7.3.3 Posebnosti na obravnavanem primeru 
 
Vseh usmeritev za varovanje dreves na primeru obnove toplovodnega omrežja ni možno aplicirati. Pri 
obnovi toplovodnega omrežja gre namreč za obnovo v obstoječi trasi.  
 
Na obravnavanem območju je več dreves, ki so v bližini obstoječe trase toplovodnega omrežja. 
Obstoječih kinet, v bližini katerih se nahajajo drevesa ni možno odkriti, oz. odstraniti brez odstranitve 
koreninskega sistema v območju posega. 
 
Pri izkopu jarka za obnovo, polaganje toplovoda se upošteva naslednje: 

- izkop v območju koreninskega sistema se zoža na minimalno širino, 

- Izkopi v zaščitni se izvaja pod nadzorom arborista 

- izkop do zgornjega nivoja korenin se izvede previdno strojno (~10 cm), zemlja okrog korenin se 

nato izpiha z stisnjenim zrakom (potrebni ukrepi proti prašenju). Če so pred izvedbo del na 

površini vidne korenine, se celoten izkop na njihovem območju izvede ročno ali s pomočjo 

izpihovanja z zrakom. 

- Arborist na podlagi odkritega zgornjega dela koreninskega sistema oceni smotrnost izvajanja 

nadaljnjih zaščitnih ukrepov 

- V kolikor bodo poškodbe koreninskega sistema preobsežne se tangirano drevo odstrani 

- V kolikor poškodbe na koreninskem sistemu pri izvajanju del ne bodo preobsežne, se ob 

nadaljnjem izkopu izvajajo naslednji zaščitni ukrepi: 

o Največji premer korenin, ki se pri izvedbi zemeljskih del lahko poškodujejo, je 2 cm. 

o Poškodovane korenine je treba čim hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane 

korenine je treba gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati, 

o korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo 

rast, korenine s premerom 2 cm pa s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola). 
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Korenine premerov nad 2 cm morajo tudi po izvedbi zemeljskih del ostati 

nepoškodovane. 

o razkrite korenine je treba zavarovati pred izsušitvijo in zmrzaljo, 

o polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja trajno 

prezračenost tal in omogoča regeneracijo poškodovanih korenin, 

o ob preobsežni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev krošnje, ki jo opravi 

arborist. 

 
Za drevesa, ki so v neposredni bližini območja izvajanja predvidenih del, niso pa predvidena za rušitev, 
se predvidi varovanje pred poškodbami v času izvajanja. Med izkopom se stremi k izogibanju 
koreninskem sistemu. V času izvedbe naj bodo debla dreves zaščitena pred mehanskimi poškodbami 
(zaščitni ovoj iz prepustnega materiala - filc).  
 

 
 
Slika 2: 27.9.2023) 
 
7.4 IZKOP 
 
Izkope in zasipe je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1610:2001. Izkop in zasip jarka za 
obnovo omrežja se izvede strojno in delno ročno.  
 
Naklon brežine jarka je določen v skladu s standardom SIST EN 1610:2001: 

- Izkop globine < 1 m, naklon brežine 80° 

- Izkop globine > 1 m, naklon brežine 60° 

 
Kjer raba in lastništvo zemljišča to omogoča je predviden odmet izkopanega materiala na rob gradbene 
jame. Material se odlaga minimalno 1.00 m od roba izkopa. Drugod se izkopan material odvaža na 
začasno gradbiščno deponijo. Višek izkopanega materiala se oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v 
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). 
 
Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno, da ne pride do poškodb in ob 
prisotnosti predstavnikov komunalnih vodov, ki jih tudi zakoličijo. Križanja je potrebno izvajati v skladu 
s predpisi o varstvu pri delu oziroma skladno z varnostnim načrtom. 
 
Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela 
lahko vršijo v suhem terenu. 
 
V osnovi so predvideni 3 tipi izkopa, definirani po obsegu obnovitvenih del na kineti. Tipi izkopov se 
lahko, glede na ugotovljeno stanje na terenu, med seboj kombinirajo. 
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Tip 
izkopa 

 Opis 

A 

 

-Izkop do nivoja 20 cm pod zgornjim robom zidanega 
dela kinete  
-izvede se v primerih, kjer posegi na stenah obstoječe 
kinete niso potrebni 

B 

 

-Izkop do nivoja 5 cm pod zgornjim robom talne plošče 
kinete 
-izvede se v primerih, kjer so potrebna sanacijska dela 
na stenah obstoječe kinete 

C 

 

-Izkop do nivoja 10 cm pod spodnjim robom  obstoječe 
talne plošče 
-izvede se v primerih, kjer se obstoječa kineta (stene in 
talna plošča) odstrani in se na njenem mestu zgradi 
nova 
-širina dna izkopa je odvisna od zunanje širine 
predvidene kinete 

 
S projektom se predvidi sanacija obstoječe kinete na vseh odsekih, zato se na tem delu predvidi 
izkop do dna  (izkop tipa B).   
 
 
7.5 GRADBENA DELA NA KINETI  
 
7.5.1 Odkrivanje kinete 
 
Pokrovi kinet se odkrivajo strojno in odlagajo na robu gradbene jame (minimalno 1.00 m od roba izkopa) 
ali se hranijo na začasni gradbiščni deponiji. Poškodovani, dotrajani ali iz drugih razlogov neustrezni 
pokrovi kinete se zavržejo oz. oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
34/08 in 44/22 – ZVO-2). 
 
 
7.5.2 Pregled kinete 
 
Po odkritju kinete se ob prisotnosti predstavnika upravljavca distribucijskega sistema toplota ter vodje 
nadzora izvede pregled stanja obstoječe kinete, kjer se dogovori obseg sanacije in ostalih gradbenih 
del. 
 
S projektom je predvidena  sanacija kinete in gradnja nove kinete. 
 
Nova kineta se predvidi v 3 primerih: 

1. obstoječa kineta je izdelana s pred fabriciranimi AB U-pokrovi (ponve) 
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o predvidijo se notranje mere kinete v skladu s pravilnikom »Tehnične zahteve za 

graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini 

Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021)«, v nadaljevanju Pravilnik. 

2. ob izvedbi se ugotovi, da je obstoječa kineta dotrajana 

o predvidijo se notranje mere kinete v skladu s Pravilnikom  

3. ob izvedbi se ugotovi, da notranje mere obstoječe kinete niso ustrezne, sama kineta pa je sicer 

v zadovoljivem stanju 

o če notranje mere obstoječe kinete ne omogočajo montažo zahtevane debeline 

izolacijskega ovoja tako, da so odmiki od stene oz. med cevmi >2 cm, se na delu odseka 

izvede nova kineta z dimenzijami po Pravilniku 

o če notranje mere obstoječe kinete omogočajo montažo zahtevane debeline 

izolacijskega ovoja po zgoraj navedenem kriteriju, se obstoječa kineta ohrani 

 
S projektom se predvidi sanacija obstoječe kinete. 
 
7.5.3 Sanacija kinete  
 
Na trasi obnove cevovoda se obstoječa kineta ohrani, očisti, sanira na mestu poškodb (stene, 
tlak) ter zamenja podpore cevi. 
 
Sanacija talne plošče 
Poškodovana mesta betonskih površin se temeljito očisti, nevezani ali poškodovani deli betona se 
odstranijo, očisti se armatura. Sledi protikorozijski cementni premaz za zaščito armature (Sika 
MonoTop-910N ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-7:2006), nato se 
območje poškodbe sanira z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 
standardom SIST EN 1504-3:2006). 
 
Sanacija sten 
Stene kinete so zidane z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. Stene kinete so pozidane v višini 3 vrst. 
Manjše poškodbe na zidakih se sanirajo z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; 
izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006). Mesta z večjimi poškodbami, ki lahko vplivajo na 
nosilnost stene, se porušijo in z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm pozidajo na novo. V kolikor teren to 
dopušča, se dogradi še ena vrsta betonskih tlakovcev, da se zagotovi zadostna višina za namestitev 
izolacije. 
 
Na zgornje površine (površina naleganja) sten kinete se izvede zgornji zaključek zidov:  

- ali z uporabo betona C25/30 v širini stene, v debelini najmanj 5 cm (izvesti le v primeru, ko je 

potrebno, da je zgornji zaključek debelejši od 5 cm) 

- ali z uporabo mikroarmirane malte (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 

standardom SIST EN 1504-3:2006) v debelini največ 5 cm 

 
Menjava podpor cevi 
 
Menjava podpor cevi je detajlneje obdelana Načrtu s področja strojništva. Mesta, kjer so bile obstoječe 
podpore vgrajene v talno ploščo ali steno kinete se sanirajo, kot ostale poškodbe na kineti. Nove 
podpore se vgradijo v stene kinete, stik se obdela z malto. 
 
Sanacija odtokov 
 
Obstoječi odtoki iz kinet se pregledajo, očistijo in sanirajo. V primeru menjave cevi odtoka se uporabijo 
PP cevi premera DN 200 odpornosti SN8 (material obstojen na kratkotrajno temperaturno obremenitev 
95°C; izdelek v skladu s SIST EN 13476-1:2007). 
 
Stik odtočne cevi in kinete se zapolni in zatesni z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali 
enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006), kateri se doda vodotesni dodatek 
(Sika-1 ali enakovredno). 
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7.5.4 Gradnja nove kinete 
 
Nova kineta se predvidi v 3 primerih: 

1. obstoječa kineta je izdelana s pred fabriciranimi AB U-pokrovi (ponve) 

2. ob izvedbi se ugotovi, da je obstoječa kineta dotrajana 

3. ob izvedbi se ugotovi, da notranje mere obstoječe kinete ne omogočajo montažo zahtevane 

debeline izolacijskega ovoja tako, da so odmiki od stene oz. med cevmi >2 cm 

 
S projektom se predvidi gradnja nove kinete samo v primeru, da se izkaže, da je obstoječa kineta 
neustrezna (ocenjena vrednost). 
 
Svetla višina in širina kinete je odvisna od dimenzije cevovodov v kineti in se določi v skladu s 
»Tehničnimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni 
občini Velenje in Občini Šoštanj Izdaja 5, januar 2022.« 
 

 
Slika 3

- Izdaja 5, Januar 2021«). 
 
Tabela 4

- Izdaja 5, Januar 2021«). 

 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 

A [mm] 800 800 1000 1000 1000 1200 1400 1600 

H [mm] 600 600 600 600 800 800 800 900 

 
 
Rušenje kinete 
 
Na odseku predvidenem za izvedbo nove kinete se porušijo obstoječe stene in talna plošča kinete. Na 
začetku in koncu odseka rušitve se predhodno izvede prečni rez v obstoječo talno ploščo po celotnem  
prerezu.  
 
Priprava podlage izkopa 
 
Po odstranitvi obstoječe kinete sledi priprava podlage. Podlaga se pripravi v prečnem naklonu 2% in 
vzdolžnem naklonu obstoječe trase, v širini predvidene talne plošče z razširitvijo 0.10 m na vsako stran. 
Podlaga se utrdi do stopnje zbitosti minimalno 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu. 
 
Gradnja kinete 
 
Na pripravljeno in utrjeno podlago se vgradi podložni beton v debelini 10 cm, v širini predvidene talne 
plošče z razširitvijo 0.10 m na vsako stran. Na podložni beton se izvede AB talna plošča debeline 20 
cm. Pri izvedbi stikov nove kinete na obstoječo kineto je potrebno oblikovati strižni stik, s katerim se 
prepreči pojav diferenčnih posedkov. Sledi izvedba sten kinete z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. 
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Na zgornje površine (površina naleganja) sten kinete se izvede zgornji zaključek zidov:  

- ali z uporabo betona C25/30 v širini stene, v debelini najmanj 5 cm (izvesti le v primeru, ko je 

potrebno, da je zgornji zaključek debelejši od 5 cm) 

- ali z uporabo mikroarmirane malte (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 

standardom SIST EN 1504-3:2006) v debelini največ 5 cm 

 
Za gradnjo kinete se uporablja naslednji material: 

- podložni beton C12/15, 

- talna plošča; beton C25/30, armatura razvidna iz armaturnega načrta, 

- stene jaška; betonska opeka 19/19/39, 

- povezava sten jaška; zidarska malta (M5) 

- zgornji zaključek zidov; beton C25/30 oz. mikroarmirana malta 

 
7.5.5  
 
V sklopu projekta so locirani naslednji jaški: 
- odseku 1: J 5092 (ne predstavlja jašek, temveč  vozlišče armatur zunaj terena, J 6972; 
- odsek 2: J 5460 in J 6929 (Op. Jašek je odcepni in ni predmet obdelave); 
- odsek 3: J 5094, J 5467, J 5468, J 5469, J5470 in J 5471; 
- odsek 4: J 5095 in J 5096 (op. Jašek J 5479 je odcepni jašek in ni predmet obravnave). 
 
Odsek 1:  
 
Vozlišče J 5092 
Dejansko v naravi ni jaška, ampak je z oznako J 5092 definirano vozlišče nadzemnega dela omrežja z 
armaturami. 
 

  
 
Slika 4: Lokacija  J 5092 in njegova zunanjost 
 
Jašek J 6792 
Jašek se nahaja v travnati površini, vstopni pokrov v jašek je zračen. Iz jaška se dvignejo cevi. V jašku 
se nahajajo izpustne armature. Obdela se izolacija z armaturami  v jašku (predmet strojnega dela 
projekta). 
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Odsek 2: 
 
Jašek J 5460 
Jašek J 5460 leži na humuzirani površini. Vhod v jašek je preko zračnega pokrova.  

   
 
Slika 5 5460 in njegova notranjost 
 
Jašek J6929 
Jašek leži v asfaltirani  površini ob stolpnici. Pokrit je z ltž pokrovom. Jašek je odcepni in ni predmet 
obdelave.  
 

  
 
Slika 6 6929 
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Odsek 3 
 
Jašek J5094 
Jašek J5094 leži v humuzirani površini. Pokrov na jašku je zračen. V jašku se nahaja odcepna armatura. 
 

  
 
Slika 7 5094 in njegova notranjost 
 
 
Jašek J5467 
Jašek J5467 leži v humuzirani površini. Pokrov na jašku je zračen. V jašku se nahaja odcepna armatura. 

  
  
Slika 8 467 
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Jašek J 5468 
Jašek J5468 se nahaja v travnati površini.  

 
 
Slika 9 5468 in njegova notranjost 
 
Jašek J5469 
Jašek J5469 se nahaja v travnati površini. Pokrov jaška je zračen. 

 
 
Slika 10 469 in njegova notranjost 
 
Jašek J5470 
Jašek J5470 se nahaja v travnati površini. Pokrov je zračen. Jašek stoji na pokrovu  kinete. Jašek se 
odstrani in zgradi nov. 
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Slika 11 470 in njegova notranjost 
 
Jašek J5471 
Jašek J5471je lociran na humuzirani površini.  

  
 
Slika 12 5471 in njegova notranjost 
 
Odsek 4 
 
Jašek J5095 
Jašek J 5095 je lociran v travnati površini ob parkirišču. Pokrov jaška je zračen. 
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Slika 13 5095 in njegova notranjost 
 
Jašek J5096 
Jašek J 5096 je lociran v travnati površini ob TPP 128. Pokrov jaška je zračen. 

  
 

in njegova notranjost 
 
V okviru sanacije vseh jaškov se notranjost jaška očisti, sanira na mestu poškodb (stene, tlak) ter sanira 
odvodnjavanje. Prav tako se v jaških predvidi lokalna poglobitev talne plošče, katere funkcija je 
vzpostavitev mesta za postavitev potopne črpalke oz. sesalnega voda črpalke za učinkovito črpanje 
vode iz jaška v primeru praznjenja sistema idr. 
 
Sanacija talne plošče 
Poškodovana mesta betonskih površin se temeljito očisti, nevezani ali poškodovani deli betona se 
odstranijo, očisti se armatura. Sledi protikorozijski cementni premaz za zaščito armature (Sika 
MonoTop-910N ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-7:2006), nato se 
območje poškodbe sanira z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 
standardom SIST EN 1504-3:2006). 
 
 
Lokalna poglobitev talne plošče jaška 
V talno ploščo jaška se izdela okrogla odprtina premera 40 cm z diamantno kronsko navrtavo. V območju 
odprtine se odstrani material do globine 0.40 m merjeno od zgornjega roba talne plošče. V odprtino se 
vgradi betonska cev DN 300. Stik med talno ploščo in vgrajeno cevjo se zapolni s hitroutrjajočo podlivno 
malto (Sikadur 12 Pronto ali enakovredno). 
 
Na dno jaška se nasuje 10 cm plast drenažnega peska (frakcija 16/32).  
 
Vgradnja pokrova na poglobitvi jaška, se izvede na sledeči način: 

- talna plošča v območju jaška se v tlorisni površini 0.40 x 0.40 m do nivoja 35 mm pod koto talne 

plošče poruši 

- vgradi se pokrov iz vroče cinkane jeklene pohodne rešetke 0.40 x 0.40 m (velikost okenca 33 x 

33 mm, nosilni trak 30/2 mm, prečni trak 8/2 mm), ki se namesti na pripadajoče ležišče pokrova, 

ki se vgradi v talno ploščo 
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- ležišče se na talno ploščo vgradi na prej pripravljeno površino s hitroutrjajočo podlivno malto 

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno), stik med talno ploščo in ležiščem pohodne rešetke se 

zapolni z enakim materialom 

 
Sanacija sten 
Stene jaškov so zidane z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. Manjše poškodbe na zidakih se sanirajo z 
mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-
3:2006). Mesta z večjimi poškodbami, ki lahko vplivajo na nosilnost stene, se porušijo in z betonskimi 
zidaki 19 x 19 x 39 cm pozidajo na novo. 
 
Sanacija odtokov 
 
Obstoječi odtoki iz jaškov se pregledajo, očistijo in sanirajo. V primeru menjave cevi odtoka se uporabijo 
cevi iz materiala odpornega na temperature > 90°C. Predvidena je uporaba litoželeznih odtočnih cevi - 
LTŽ SML DN 200 (izdelek v skladu s SIST EN 877 in SIST EN 1561). V območju izven jaška (do 2 m) 
se izvede prevezava na obstoječo odtočno cev, ki je bila prej predhodno očiščena in pregledana do 
iztoka. 
 
Stik odtočne cevi in jaška se zapolni in zatesni z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; 
izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006), kateri se doda vodotesni dodatek (Sika-1 ali 
enakovredno). 
 
Menjava pokrovne AB plošče 
 
Dotrajane pokrovne AB plošče se odstrani in nadomesti z novimi. Stanje obstoječih plošč in s tem 
potreba po menjavi, je, ob sodelovanju z upravljavcem sistema, ocenjena na podlagi vizualnega 
pregleda notranjosti jaška (stanje betona, vidnost armature, prisotnost gnezd ipd.) in zunanjosti jaška, 
kjer je pokrovna plošča jaška vidna. 
 

ID jaška Menjava (DA/NE) 

J 6972 – odsek 1 (zunanje dimenzije 4 x 3,4 m) DA 

J 5460 – odsek 2 (zunanje dimenzije 3 x 1,9 m) DA 

J 5094 – odsek 3 (zunanje dimenzije 4,5 x 4,7 in 
3,2 x 2,4) 

DA 

J 5467– odsek 3 (zunanje dimenzije 2,0 x 1,8) DA 

J 5468 – odsek 3 (zunanje dimenzije 2,2 x 1,8 in 
0,5 x 1,2 m ) 

DA 

J 5469 – odsek 3 (zunanje dimenzije 2,0 x 1,8 m) DA 

J 5470– odsek 3 (zunanje dimenzije 2,5 x 1,8 m) DA 

J 5471 – odsek 3 (zunanje dimenzije 2,6 x 3,7 m) DA 

J 5095 – odsek 4 (zunanje dimenzije 2 x 2 m) DA 

J 5096 – odsek 4 (zunanje dimenzije 1,9 x 2,2 m) NE 

 
Statična analiza, mere, material in drugi podatki potrebni za izvedbo AB pokrovnih plošč so razvidni iz 
2.2 Načrt s področja gradbeništva – Armiranobetonski pokrovi jaškov, št. 050/2023. 
 
V primeru, da se ob izvajanju del ugotovijo pomanjkljivosti obstoječih pokrovnih plošč, ki jih ob vizualnem 
pregledu v fazi projektiranja ni bilo moč ugotoviti, se takšna pokrovna plošča zamenja z novo (po potrditvi 
vodje nadzora in predstavnika upravljavca sistema). Pred izdelavo novih plošče se še enkrat preveri 
dimenzija na terenu ob izkopu. 
 
Menjava vstopnega pokrova – nepovozne površine 
 
Vgradijo se tipski kovinski pokrovi jaška 800 x 800 mm iz nerjavečega jekla, debelina pločevine 4 mm, 
s plinsko vzmetjo, ki se zaklenejo s tipsko ključavnico distributerja toplote. V primeru izvedbe jaška v 
nepovoznih ali nepohodnih površinah je potrebno vgraditi tipski pokrov s prezračevanjem.  
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Mere, material in druge lastnosti pokrova so razvidne iz priloženega detajla tipskega pokrova. 
 

ID jaška Dimenzija in tip pokrova 

J 6972 – odsek 1 800 x 800 mm - zračni 

J 5460 – odsek 2 (dimenzije) 800 x 800 mm - zračni 

J 5094 – odsek 3 (dimenzije) 800 x 800 mm - zračni 

J 5467– odsek 3 (dimenzije) 800 x 800 mm - zračni 

J 5468 – odsek 3 (dimenzije ) 800 x 800 mm - zračni 

J 5469 – odsek 3 (dimenzije) 800 x 800 mm - zračni 

J 5470– odsek 3 (dimenzije) 800 x 800 mm - zračni 

J 5471 – odsek 3 (dimenzije) 800 x 800 mm - zračni 

J 5095 – odsek 4 (dimenzije) 800 x 800 mm - zračni 

J 5096 – odsek 4 (dimenzije) 800 x 800 mm - zračni 

 
 
7.5.6 Pokrivanje kinete  
 
Po končanih montažnih in strojnih delih je na vrsti zapiranje kinete z AB pokrovnimi ploščami. 
 
V povoznih delih trase vročevodnega omrežja se vgradijo novi pokrovi kinete, v nepovoznih delih trase 
se vgradijo obstoječi pokrovi – če so ti ustrezni. Ustreznost obstoječih pokrovov se preveri v času 
izvajanja del ob prisotnosti vodje nadzora in predstavnika upravljavca sistema.  
 
Morebitne neravnine in odprtine v horizontalnih stikih med pokrovi se zapolnijo z malto.  
 
Za zaščito kinete pred vdorom vode in delcev se uporabijo točkovno profilirane folije s spojenimi stiki po 
dolžini. Polaganje folije se izvede z minimalno 20 cm preklopom po dolžini, po vertikalni ravnini mora 
čepasta folija segati 20 cm čez stik pokrova in stene kinete.  
 
7.6 ZASIP JARKA IN UREDITEV  
 
Sledi zasipavanje jarka, način se loči glede na rabo površine v območju kinete. 
 
 
7.6.1  
 
Zasipavanje se začne vršiti ob bokih jarka z izkopano zemljino ter po potrebi novo zemljino. Zasip z 
izkopanim materialom, se izvaja v slojih debeline 15 - 30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja do 
zbitosti po standardnem Proctorju > 94%.  
 
Nad temenom kinete se na odmiku 30 cm položi opozorilni trak. Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi 
vodi se obnovijo opozorilni trakovi in zaščite. 
 
Kjer vod poteka po humuzirani površini se zasip vrši do kote -20 cm od nivelete terena. Sledi nanos 
sloja humusa, fino planiranje, utrdtitev in zatravitev. V sklopu priprave gradbišča odstranjeno grmovno 
in drevesno zarast se ponovno zasadi oz. se jo nadomesti z novimi sadikami enakih vrst kot so bile 
odstranjene. 
 
Zasip jarka izven prometnih površin se lahko zasipa z izkopanim materialom vendar pod določenimi 
pogoji. V kolikor je material za zasip zrnat je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je 
tako možno bolje utrjevati. Koeficient neenakomernosti U naj bo večji od 9. Velikost zrna naj bo v skladu 
s SIST EN 1610:2001, tč. 5.4. manjša od polovice debeline nasipnega sloja, v nobenem primeru pa ne 
večja od 300 mm. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje 
predpisane stopnje utrditve.  
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7.6.2  
 
Izdelavo nosilnih slojev obnovljenih prometnih površin je potrebno izvesti po veljavnih tehničnih 
predpisih, strokovno in kvalitetno. Sanacija prekopa prometne površine mora biti izdelana po celotnem 
območju prekopa. 
 
Zagotoviti je potrebno kvalitetno enako ali boljše stanje prometne površine, kot je bila pred začetkom 
izvajanja gradbenih del. V času izgradnje je izvajalec dolžan urediti območje gradbišča v trasah izkopa 
po cesti tako, da je onemogočeno odnašanje gradbenega materiala na cestišče in druge javne površine, 
ter da se preprečijo morebitne nesreče. Dela je potrebno izvajati skladno z vsemi točkami iz projektnih 
pogojev upravljavca. 
 
Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi 
soglasji.  
 
Zasip in posteljica 
Zasip gradbene jame v povoznih površinah z izkopanim materialom ni dovoljen. Vgrajujejo se le 
zmrzlinsko odporni peščeni materiali (tampon TD64), ki se vgrajujejo po plasteh po 20 cm s 
komprimiranjem do predpisane zbitosti Evd>40 MPa, do kote predvidenega planuma tampona TD32. 
 
Tampon 
V območju obstoječih asfaltnih in tlakovanih površin se izvede tampon (sloj debeline 20 cm) iz 
zmrzlinsko odpornega peščenega materiala (tampon TD32), s komprimiranjem do predpisane zbitosti 
Evd>45 MPa, do spodnje kote predvidenega asfalta. 
 
Asfalt 
Prekop v manipulativnih površinah je potrebno asfaltirati v sistemu 6 cm vezane nosilne plasti in 4 cm 
obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične značilnosti. V 
območju javnih cest se asfaltna površina sanira vsaj 0.5 m na vsako stran od izvedenega prekopa. 
 
Sestava asfaltnega sloja v manipulativnih površinah (parkirišče): 

• Zaporno-obrabni sloj  AC 11 surf B70/100 A4  3 cm 

• Nosilni sloj  AC 22 base B70/100 A4 5 cm 

 
Parkirišče se asfaltira po dolžini posega in širini 1.5 m od obstoječega robnika. 
 
Prekope v območju javnih cest je potrebno asfaltirati v sistemu 6 cm vezane nosilne plasti in 4 cm 
obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične značilnosti. 
 
Sestava asfaltnega sloja v površinah javnih cest: 

• Zaporno-obrabni sloj  AC 11 surf B70/100 A3  4 cm 

• Nosilni sloj  AC 22 base B70/100 A3 6 cm 

 
Prekope v območju pločnika s kolesarskimi površinami je potrebno izvesti preplastitev celotne širine 
pločnika ali kolesarske površine, v debelini 4 cm nosilne plasti in 3 cm obrabne zaporne plasti.  
 
Na območju, kjer je samo pločnik, se izvede enoslojni asfalt, debeline 4 cm. 
 
Tlakovane površine 
Za tlakovanje se ali uporabijo predhodno odstranjeni in očiščeni obstoječi tlakovci ali vgradijo novi 
tlakovci. Izbrana možnost je definirana v gradbenih popisih. 
 
Na prej pripravljen nosilni sloj v ustreznem naklonu (tampon) se izvede sloj (debelina 4 cm) zmrzlinsko 
odpornega peska frakcije 4/8 mm. Sloj se ne utrjuje. Sledi polaganje tlakovcev in fugiranje s kremenčevo 
mivko. 
 
Po končanem fugiranju se površina utrdi z vibracijsko ploščo (gumirana). 
 
7.6.3 Robniki 
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Mestoma je predvidena zamenjava obstoječih robnikov, drugod se robniki ohranjajo. Podatki o območju 
menjav robnikov, vrstah robnikov in načinu položitve so razvidni iz situacije zunanje ureditve. 
 
Robniki se polagajo v skladu s priloženimi detajli. 
 
7.6.4  
 
Na območjih posega v povozne površine so izvedene talne označbe. Po končanih delih se na območjih 
posega v povozne površine talne označbe obnovijo.  
 
Vse označbe se morajo izvesti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) in morajo ustrezati naslednjim pogojem: 

- Drsnost (SRT);     ≥ 45   razred S1 

- Nočna vidnost v suhih razmerah (RL);  ≥ 200 mcd/luxm2 razred R4 

- Nočna vidnost v mokrih razmerah (Rw);  ≥ 50 mcd/luxm2  razred RW3 

- Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd);  ≥ 160 mcd/luxm2  razred Q4 

- Faktor svetlosti (β);     ≥ 0.40   razred B3 

 
Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za označbe tipa II 
skladno s standardom SIST EN 1436. 
 
Barva talnih označb je odvisna od tipa talnih označb. Talne označbe se izvedejo z enokomponentno 
barvo v debelini 250 μm ter posipajo z drobci / kroglicami stekla (250 g/m2), prvič takoj po polaganju 
obrabne asfaltne plasti in drugič tri mesece po tem. 
 
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, 
 
Območja izvedbe, tip, barva in druge lastnosti talnih označb so razvidni iz situacije zunanje ureditve. 
 
7.7 SOPOLAGANJE KABELSKE KANALIZACIJE  
 
 
Hkrati z obnovo vročevodnega omrežja je na določenih odsekih predvideno sopolaganje kabelske 
kanalizacije. 
 
Predvideno je sopolaganje zaščitnih cevi za zaščito kablov (STIGMAFLEX ali enakovredno) premera 
DN125 in sicer se vzdolž definiranega odseka trase zaščitna cev vgrajuje vzporedno. Cevi se opremijo 
s polietilensko vrvico za uvlek vodnikov. 
 
Na lomih trase kabelske kanalizacije (glej grafično prilogo št. G. 1.4 in G.1.5) je predvidena vgradnja 
revizijskih  betonskih jaškov premera DN 1000, globine 1.00 m. Na jaške se vgradijo polni LTŽ pokrovi 
s tesnilom, nosilnosti 250 kN obremenitvenega razreda C, Ø 60 cm vključno z AB ploščo in z obročem. 
 
8  ter OPIS SKLADNOSTI 

S PROJEKTNIMI POGOJI 
 
Na območju predvidenega posega poteka naslednja GJI: 

- Vodovod, 

- Kanalizacija, 

- NN in SN elektro vodi, 

- vodi elektronskih komunikacij, 

- plinovodi, 

- visokonapetostni daljnovod DN 2 x 110 kV Dravograd - Velenje 

 
8.1 VODOVOD 
 
Pred pričetkom del je potrebno pri Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. naročiti mikrozakoličbo 
obstoječih vodov, ki potekajo na območju predvidene izvedbe. Pri izgradnji je potreben nadzor 



 2.  
 

stran 25 od 33 

 

predstavnikov upravljavca vodovoda, katerega je potrebno pisno obvestiti najmanj 10 dni pred pričetkom 
gradnje, da pogleda ves vzporeden potek, odmike in križanja predvidene gradnje s komunalnim 
omrežjem, ter ustreznost izvedb potrdijo z vpisom v gradbeni dnevnik. V času gradnje se morajo 
ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave v območju predvidene gradnje. Nad napravami se ne 
smejo izvajati dela s težko gradbeno mehanizacijo, ampak se dela nad omrežjem izvajajo z lažjo 
gradbeno mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito 
komunalne infrastrukture, ugotovljene ob sami izvedb. Vsako morebitno poškodbo je potrebno takoj 
javiti v dežurno službo KP Velenje d.o.o. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, 
ko je s strani pooblaščene osebe predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so 
vodi nepoškodovani oz. da so poškodbe sanirane. Vse spremembe na omrežju je potrebno katastrsko 
posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov KP Velenje. Podatki morajo 
ustrezati obstoječim standardom v skladu s Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za 
vnos v kataster GJI upravljavca (KP Velenje, d.o.o., ORG. P. 5/2022, izdaja2). 
 
8.1.1  
 
Splošna merila 
 
Križanje z vodovodom mora potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot med 45° in 90°. Kot križanja ne 
sme biti manjši od 45°. 
 
Vertikalni odmiki od vodovoda, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodov ne smejo biti manjši od 
navedenih vrednosti. Če predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je treba s posebnimi ukrepi preprečiti 
direktni stik in prenose sil. 
 

 Vertikalni odmik Dodatni ukrepi 

Vodovod nad vročevodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -Vodovod se vgradi v jekleno zaščitno cev 
-Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od 
zunanje stene toplovoda najmanj 1.00 m na vsako 
stran 
 

Vodovod pod vročevodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -na območju križanja se vgradi plast betona C20/25 
(20 cm) s ciljem prenosa sil na večjo površino 

 
8.1.2 Vzporedni potek 
 
Splošna merila 
 
Trajno grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od: 

• transportnega vodovoda najmanj 5 m, 

• primarnih in sekundarnih vodovodov najmanj 3 m, 

• priključnih vodov najmanj 1 m. 

 
V kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v vodotesno 
zaščitno cev najmanj 0.50 m od zunanjih robov objekta. 
 

 Horizontalni  
odmik 

Dodatni ukrepi 

Vodovod nad vročevodom ≥ 1.00 m / 

 < 1.00 m -obdelati za posamezni primer posebej 

Vodovod pod vročevodom ≥ 1.00 m / 

 < 1.00 m -obdelati za posamezni primer posebej 

 
 
8.2 KANALIZACIJA 
 
Na območju obstoječe kinete, ki je predvidena za obnovo, poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje.  Na 
odseku 1 in odseku 4, poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje iz BC cevi DN 600 in DN 400 in križa 
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obstoječo kineto. Prav tako prečka mešana kanalizacija obstoječo kineto na odseku 3. Predvidi se 
obnova obstoječe mešane kanalizacije. Obnova je predmet drugega projekta.  
 
Pred pričetkom del je potrebno pri Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. naročiti mikrozakoličbo 
obstoječih vodov, ki potekajo na območju predvidene izvedbe. Pri izgradnji je potreben nadzor 
predstavnikov upravljavca vodovoda, katerega je potrebno pisno obvestiti najmanj 10 dni pred pričetkom 
gradnje, da pogleda ves vzporeden potek, odmike in križanja predvidene gradnje s komunalnim 
omrežjem, ter ustreznost izvedb potrdijo z vpisom v gradbeni dnevnik. V času gradnje se morajo 
ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave v območju predvidene gradnje. Nad napravami se ne 
smejo izvajati dela s težko gradbeno mehanizacijo, ampak se dela nad omrežjem izvajajo z lažjo 
gradbeno mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito 
komunalne infrastrukture, ugotovljene ob sami izvedb. Vsako morebitno poškodbo je potrebno takoj 
javiti v dežurno službo KP Velenje d.o.o. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, 
ko je s strani pooblaščene osebe predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so 
vodi nepoškodovani oz. da so poškodbe sanirane. Vse spremembe na omrežju je potrebno katastrsko 
posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov KP Velenje. Podatki morajo 
ustrezati obstoječim standardom v skladu s Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za 
vnos v kataster GJI upravljavca (KP Velenje, d.o.o., ORG. P. 5/2022, izdaja2). 
 
8.2.1  
 
Splošna merila 
 
Pri križanju kanalov z drugimi podzemnimi komunalnimi vodi kanalizacija načeloma poteka horizontalno 
in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja 
maksimalno 45°. 
 
Pri križanju kanalizacije je treba zagotavljati in ohranjati padce, zato ima lega kanalizacije glede na 
druge komunalne vode prioritetni položaj. Praviloma poteka pod drugimi komunalnimi vodi. 
 
Pri križanju komunalnih vodov s kanalizacijo je treba upoštevati naslednje omejitve: 

- dimenzije in padce kanalov, ki se praviloma ne smejo spreminjati, 

- možnost izliva odpadne vode v druge komunalne naprave, 

- nevarnost okužbe vodovoda. 

 

 Vertikalni odmik Dodatni ukrepi 

Kanalizacija pod 
vročevodom 

≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -na območju križanja se vgradi plast betona C20/25 
(20 cm) s ciljem prenosa sil na večjo površino 

 
8.2.2 Vzporedni potek 
 
Splošna merila 
 
Horizontalni odmiki (svetli) spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne smejo biti 
manjši od 1.50 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod 
dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35° 
 

 Horizontalni 
odmik 

Dodatni ukrepi 

Kanalizacija nad vročevodom ≥ 0.80 m / 

 < 0.80 m -obdelati za posamezni primer posebej 

Kanalizacija pod vročevodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -obdelati za posamezni primer posebej 
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8.3 NN in SN ELEKTRO VODI 
 
Upravljavec elektroenergetskega omrežja je Elektro Celje, d.d. Obstoječa trasa vročevodnega omrežja 
križa obstoječe elektro vode kar je razvidno iz situacije komunalnih vodov.   
 
Pri križanjih in približevanjih kablovoda z vročevodom je potrebno upoštevati veljavne predpise, zahteve 
upravljavca toplovodnega omrežja ter zahteve upravljavca elektroenergetskega omrežja. 
 
Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo vodov in 
naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. Vsa 
križanja z obstoječimi elektroenergetskimi vodi in paralelne poteke je potrebno po končanih delih 
geodetsko posneti in posnetke v pisni in elektronski obliki posredovati Elektru Celje. Vsa dela in izkopi 
v bližini električnih vodov in naprav se mora izvajati ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika 
Elektra Celje. Deponiranje materiala na trasi podzemnih vodov je nedopustna. 
 
8.3.1  
 
Splošna merila 
 
Pri križanju se kabel praviloma namešča pod toplovodom. Če je obstoječi toplovod položen tako 
globoko, da bi globina polaganja kabla presegala 2,5 m, je potrebno kabel položiti nad toplovodom s 
primerno dodatno toplotno zaščito. 
 
Križanje toplovoda in kabla se v primeru, ko ni termične zaščite, izvaja z minimalnim svetlim razmikom: 

- 0.50 m za signalne kable in kable do 1 kV, 

- 0.60 m za 10 kV kable, 

- 0.80 m za 20 kV kable, 

- 1.00 m za 35 kV kable. 

 
V primeru, če pri sami izvedbi ni mogoče doseči minimalno zahtevanega vertikalnega razmika, je 
potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami tako, da se ga namesti v 
zaščitno cev (EPC zaščitna cev 160 mm), da je cev daljša za 1.50 m na vsako stran križanja. 
 
Če toplovod v neposredni okolici povzroča povišanje temperature okoliške zemlje za več kot 10°C, 
oziroma če na vseh ali večjih razmikih obstoja dodatno segrevanje kabla, je potrebno povečati 
medsebojni razmik ali postaviti vmes toplotno izolacijo. Lahko se uporabi tudi ustrezni tip in presek 
kabla. 
 

 
 
Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090« 
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Vsa križanja je potrebno izvajati v skladu s študijo, št.: 2090 »Smernice in navodila za izbiro in polaganje 
in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan 
Vidmar. 
 
Izkope in zemeljska dela v bližini elektro vodov potrebno izvajati ročno. 
 
Posebnosti na projektu 
 
Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju elektro vodov ni pričakovanih 
posebnosti. 
 
8.3.2 Vzporedni potek 
 
Splošna merila 
 
Pri paralelnem polaganju kablov in toplovoda moramo doseči minimalni svetli razmik 2 m. Če tega 
razmika ni mogoče doseči na celotni dolžini poteka, so na relacijah, ki so krajše od 5 m dopustni 
naslednji razmiki: 

- 0.50 m za signalne kable in kable do 1 kV 

- 0.70 m za 10 kV kable 

- 1.10 m za 20 kV kable 

- 1.50 m za 35 kV kable 

 
Razmik se meri od zunanjega roba toplovoda. Prepovedano je polaganje kabla v isti kanal s toplovodom. 
 
Polaganje elektroenergetskih kablov nad toplovodom ali pod njim ni dovoljeno razen na mestih križanja. 
 

 
 
Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090« 
 
Izkope in zemeljska dela v bližini elektro vodov potrebno izvajati ročno. 
 
Posebnosti na projektu 
 
Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju elektro vodov ni pričakovanih 
posebnosti. 
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8.4 VODI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 
 
Globina obstoječega vročevoda, ki je predviden za obnovo, ni znana. Prav tako ni poznana globina trase 
obst. komunikacij. 
 
Telekom Slovenije d.o.o. 
 
Na območju posega poteka obstoječe TK omrežje. Na mestih kjer bo TK omrežje oviralo gradnjo 
potrebna njegova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika 
upravljavca. 
 
Trase obstoječih naročniških TK vodov so informativno vrisane, zato se določijo na kraju samem z 
zakoličbo, za kar je treba pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d. Po končanih delih je 
potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle križanj. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi 
točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora 
nad izvajanjem del, izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije na telefonsko 
številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa dovoljenja in soglasja  
lastnikov zemljišč. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno 
izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekom Slovenije, ki bodo za vsak konkreten 
primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja.  
 
Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljena. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo 
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih vodov 
izvede Telekom Slovenije (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila izvajalca del in po pogojih nadzornega 
organa Telekom Slovenije. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, 
zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter nadzora bremenijo investitorja. Prav tako ga bremenijo 
tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi 
izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 
080 1000. Po zaključku del ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja 
je izvajalec za navedeno gradnjo dolžan pri upravljavcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled 
izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih 
pogojih. 
 
Telemach, d.o.o. 
 
Na območju posega poteka obstoječe TK omrežje. Na mestih, kjer bo TK omrežje oviralo gradnjo, bo 
potrebna njegova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika 
upravljavca. 
 
Izvajalec je v območju gradbenih posegov, kjer je umeščen kabel in cevi KKS, dolžan izvajati zaščitne 
ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemacha d.o.o.. Na mestih, kjer bo KKS omrežje 
Telemach d.o.o. oviralo gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza, je potrebna njegova zaščita 
s cevjo (obbetoniranje) ali prestavitev, katera se izvede v sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih 
predstavnika Telemach d.o.o. Zemeljska dela v bližini obstoječega KKS omrežja je potrebno izvajati 
ročno z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach 
d.o.o. 
 
Pred pričetkom gradbenih del je obvezna zakoličba (odkaz) trase kablov KKS in njihova zaščita. 
Zakoličbo (odkaz) trase kabla (oz. KK) izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim 
pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. pošlje izvajalec. 
 
Morebitno izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši 
Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec. 
 
Začetek gradnje je potrebno najmanj 15 dni pred pričetkom del pisno priglasiti na Telemach d.o.o., 
Brnčičeva ulica 49a. 1231 Ljubljana - Črnuče zaradi dogovora glede izvajanja del, zakoličbe trase, 
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del. 
 
Križanje z ostalimi komunalnimi vodi (tudi predvidenimi novimi) naj bo izvedeno tako, da je kot križanja 
90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0.30 m. Pri približevanju 
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oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0.50 m. Morebitni drugačni 
odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehničnih rešitev. 
 
Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. 
 
Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (070 700 700). 
 
Zakoličbe, vse morebitne zaščite, prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov in drugih 
naprav med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca. 
 
V skladu z zahtevo Telemach d.o.o. se predvidi sogradnja cevne kabelske kanalizacije KKS na območju 
gradbenih del. Na situaciji komunalnih vodov je prikazan koridor za umestitev PVC cevi PEHD 2 x fi 50 
mm, ki jih lahko izvede Telemach d.o.o. v času obnove vročevoda. Predstavniki Telemach d.o.o. 
dogovorijo izvedbo v času gradnje z investitorjem in izvajalcem. V privat zemljiščih in zemljiščih v lasti 
občine si za sopolaganje zaščitnih cevi mora Telemach d.o.o. sam pridobiti od lastnika služnostno 
pogodbo ter z njim dogovori detajlno traso. Ves material za sopolaganje zagotovi (zaščitne  cevi, jaške, 
itd) oz. dostavi izvajalcu upravljavec Telemach – a d.o.o. 
 
T2, d.o.o. 
 
Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe TK omrežje podjetja T-2 d.o.o.. Obstoječe TK omrežje 
je potrebno med samo gradnjo ustrezno zaščititi. Izvajalec mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo, 
in sicer najmanj 15 dni pred pričetkom del na T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Pred pričetkom 
del mora izvajalec naročiti zakoličbo obstoječega optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri Gratel 
d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, kontakt: Simon Bračun (041/605-362). Izkop v neposredni bližini 
telekomunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel 
d.o.o. Prav tako je potrebno pod omenjenim nadzorom izvesti križanje komunalnih vodov z obstoječo 
traso optične kanalizacije. 
 
 
8.4.1  
 
Splošna merila 
 
Ob morebitni prestavitvi vodov elektronskih komunikacij mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi 
izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora 
znašati vsaj 0.30 m. 
 
V območju posegov, kjer bo vod elektronskih komunikacij oviralo gradbena dela, je potrebna njegova 
zaščita z zaščitno cevjo PEHD DN110, katere dolžina mora znašati 1.50 m na vsako stran križanja. 
 
Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo 
tehničnih rešitev. 
 
 
8.4.2 Vzporedni potek 
 
Splošna merila 
 
Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0.50 m. 
 
Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo 
tehničnih rešitev. 
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9.1  
 
Če se na območju ali mestu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj / lastnik zemljišča, 
investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovan ter na mestu in v položaju, kot 
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je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDA. V primeru najdbe 
arheološke ostaline mora investitor za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD – 1 pridobiti tudi 
posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo RS. 
 
9.2 VARSTVO NARAVE 
 
Območje posega poteka izven območij varstva narave. 
 
9.3 VARSTVO VODA 
 
Območje posega poteka izven območij varstva voda. 
 
9.4  
 
S predvidenim posegom se ne posega na območja varovalnih gozdov. 
 
9.5  
 
Odsek 1 prečka Koroško cesto, LZ 452091. Odsek 2 prečka cesto LZ 453011 (Kersnikova ul.). Odsek 
3 prečka Jenkovo ulico, cesta LZ 452061, med jaškoma J 5468 in J5469 prečka javno pot JP 953061, 
med jaškoma J 5470 do J 5471 prečka javno pot JP 953052. Odsek 4 prečka cesto LZ 452071 
(Tomšičeva c.) in  prečka križišče Jenkove ceste, LZ 452061. 
 
Prečkanje ceste se izvede s prekopom. 
 
Poseg bo izveden s prekopom na naslednjih cestah s parc. št.: 

1877 964 Velenje 
JP953061  

 
 
Prav tako bodo izvedeni posegi v javno dobro, ki je v naravi kot cesta: 

3591/15 964 Velenje 
LZ 452091  

1863/8 964 Velenje 
LZ 453011  

1868 964 Velenje 
LZ 452061  

3637 964 Velenje 
LZ 452061 

1880 964 Velenje 
 JP 953051 

 
Na tem delu se bo predvidela delna zapora ceste. Izdelan bo elaborat za zaporo cesto pred uvedbo 
izvajalca v delo.  
 
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005: Varstvo 
cest izvajanja prekopov na voznih površinah in ostale veljavne tehnične predpise s področja gradnje 
prometne infrastrukture. Prečkanje lokalnih cest se izvede  s prekopom cestnega telesa ali bankine pod 
kotom 90°. Gradbena jama prekopa mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano pred vdiranjem. 
Prekopa cest ni dovoljeno zasipati z izkopanim materialom. Za zasip prekopov se mora uporabljati 
ustrezni kamniti material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem 
za gradnjo cest. Zahteva se vgradnja v plasteh po 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti, in sicer 
do 10 cm izpod kote obstoječega asfaltnega vozišča. Po končanem zasipu se prekopi asfaltirajo v 
sestavi, ki je enaka ali čim bolj podobna obstoječi voziščni konstrukciji.  
 
Kjer potekajo vodi vzdolžno v cestnem telesu, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine ceste v 
debelini 6 cm nosilne plasti in 4 cm obrabne zaporne plasti. Kjer potekajo vodi vzdolžno v pločniku ali 
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kolesarski površini, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine pločnika ali kolesarske površine v 
debelini 4 cm nosilne plasti in 25 cm obrabne zaporne plasti. 
 
Plast asfaltnih zmesi mora biti zaradi razrahljane nevezne zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih 
širša od jarka za obojestransko stopnico: 
- pri do 2,00 m širokem jarku širša od  jarka za 2 x 15 cm, 
- pri več kot 2,00 m širokem jarku pa širša za 2 x 20cm. 
 
Stik starega in novega asfalta je potrebno zatesniti z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali z uporabo 
primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse 
mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom ali bitumensko 
emulzijo. Na območju izkopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes  za  krovno plast šele, ko se premaz 
dovolj posuši. 
 
Vsa dela na območju prekopov prometnih površin se morajo izvajati pod nadzorom izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest, podjetja PUP d.o.o., Vsa odstopanja od pogojev in soglasij MOV morajo biti 
vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena ter potrjena s strani nadzornega organa izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest.  
 
Zaradi gradbenih del in oviranja prometa je potrebno v času izvedbe izdelati elaborat zapore ceste in 
na MOV oddati vlogo za zaporo ceste. Prometno signalizacijo lahko, skladno s 113. členom Zakona o 
cestah, postavi le izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest. Zaradi izkopov ne sme biti ogrožena 
stabilnost občinskih cest. Izvajalec mora predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da se zaradi del 
prometne površine ne onesnažujejo. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja, jih je potrebno 
redno čistiti že med delom. Prometne površine se očistijo tudi ob končanju del. 
 
Začetek in zaključek del je potrebno pisno sporočiti MOV. Po zaključku del si je potrebno na osnovi 
izjave inženirja o končanju del, potrebno pridobiti izjavo MOV o izpolnitvi pogojev soglasja. 
 
Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste  vsaj 3 m ali več, če to zahteva 
preglednost na cesti. 
 
Gradben dela se izvajajo pod nadzorom izvajalca rednega vzdrževanja prometnih površin. V primeru 
poškodb vozišča ceste in ostalih prometnih površin, mora izvajalec poškodbe sanirat in površine 
vzpostavit v prvotno stanje. Če zaradi gradnje pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolžan 
na svoje stroške, po pooblaščeni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje. 
 
 
10  
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih napeljav in 
objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav 
ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za 
osebe, premoženje ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali 
prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem neposrednem nadzoru upravljavca.  
 
Med gradnjo bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala in bodo 
po izkopu jarka obviseli v zraku. Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske kable zaščititi 
pred dotikom.  
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih 
je potrebno upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da 
bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene 
ukrepe za zaščito tretjih oseb kar pomeni: 

- varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame,  

- osvetlitev gradbišča ponoči,  

- ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet,  

- ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in  

- druge potrebne ukrepe. 
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Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov 
in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca vsled preprečevanja kasnejših odškodninskih 
zahtevkov. 
 
Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). Položene cevovode, 
objekte in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne 
gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster KP Velenje, 
ki podatke posreduje na GURS. 
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Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in 
standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom in nadzornim 
organom investitorja. 



 2.  
 

 

T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN OCENO 
 

 

T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI 
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T.2.2  
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T.3  

 
 

 
 

ODSEK 1 X Y Stacionaža Kota terena

1 508122,2 135992,1 0

2 508118,5 135983 9,84

3 508145 135967,9 40,35 385,57

4 508159,6 135959,6 57,2 385,76

5 508167,8 135937,9 80,35 385,87

6 508196 135946,6 109,93 387,04

7 508195 135949,8 113,33 387,1

8 508197,3 135950,5 115,78 387,13

9 508198,4 135947,3 119,15 387,03

ODSEK 2 X Y Stacionaža Kota terena

1 508229,2 135956,2 0 388,6

2 508237,2 135958,3 8,22 389,2

3 508263 135953,4 34,47 389,36

4 508263,5 135956,4 37,51 389,69

5 508265,3 135956 39,37 389,67

6 508264,9 135953 42,48 389,25

7 508289,4 135948 67,47 389,86

8 508290,9 135948 69,01 389,93

9 508309,6 135947,6 87,7 389,76

10 508348,9 135946 127,01 389,8

11 508373 135945,1 151,13 389,9

12 508384,3 135944,4 162,48 389,89

13 508411,2 135943,9 189,34 389,91

14 508421,4 135943,3 199,61 390,59

15 508423,5 135942,6 201,78 390,9
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ODSEK 3 X Y Stacionaža Kota terena

15 508423,5 135942,6 0 390,9

1 508425,5 135941,1 2,48 390,71

2 508446,6 135938,7 23,72 389,93

3 508446,8 135941,6 26,57 390,1

4 508449,1 135941,3 28,85 390,12

5 508448,9 135938 32,2 389,91

6 508467,5 135935,6 50,94 390,01

7 508486,2 135933,3 69,73 390,17

8 508485,5 135928,6 74,43 390,03

9 508504,2 135925,5 93,38 390,48

10 508516,2 135924,1 105,47 390,78

11 508517,2 135932,5 113,93 391,2

12 508557,8 135927,1 154,89 390,97

13 508558,3 135929,8 157,62 391,31

14 508558,5 135933,9 161,75 391,26

15 508569,1 135932,5 172,41 391,46

16 508568,4 135926 178,99 390,89

17 508589,3 135923,4 200,03 391,01

18 508602,8 135921,8 213,58 390,93

19 508617,8 135919,9 228,72 391,32

20 508625,9 135918,9 236,91 391,76

21 508626,4 135909,7 246,17 391,13

22 508663,5 135911,6 283,33 391,13

23 508663,6 135908,9 286,03 391,24

24 508666,4 135908,9 288,77 391,51

25 508666,3 135911,8 291,68 391,2

26 508683,9 135912,7 309,3 391,52

27 508701,5 135913,7 326,94 391,79

28 508711,8 135914,3 337,28 392,58
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ODSEK 4 X Y Stacionaža Kota terena

15 508423,5 135942,6 0 390,9

1 508423,6 135940,8 1,84 390,86

2 508423,5 135940 2,56 390,42

3 508421,1 135940,5 5,01 390,66

4 508420,6 135937,6 7,94 390,04

5 508423,1 135936,9 10,46 389,73

6 508419,9 135918,1 29,58 389,48

7 508415,2 135893,7 54,38 388,38

8 508411,6 135874,3 74,13 387,84

9 508411 135870,8 77,73 387,69

10 508409,2 135860,3 88,34 387,87

11 508408,6 135857,2 91,51 387,8

12 508407,5 135852,8 96,02 387,71

13 508407,7 135852,4 96,55 387,7

14 508435,8 135845,1 125,54 387,65

15 508465,2 135837,3 156 388,06

16 508489 135831,3 180,56 388,03

17 508507,2 135827,3 199,21 388,7

18 508518,7 135824,6 211 388,85
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G RISBE 
 
 
 
G.1 LOKACIJSKI PRIKAZI 
G.1.1 Pregledna situacija 
G.1.2 Situacija obnove kinete – odsek 1 in odsek 2 
G.1.3 Situacija obnove kinete – odsek 3 in odsek 4 
G.1.4 Situacija komunalnih vodov – odsek 1 in odsek 2 
G.1.5 Situacija komunalnih vodov – odsek 3 in odsek 4 

 
G.2 TEHNIČNI PRIKAZI 
G.2.1 Detajl kinete 
G.2.2 Detajl pokrova jaška v nepovozni površini (800 x 800 mm) in  detajl lestve 
G.2.3 Detajli križanj 
G.2.4 Detajl izvedbe obnove v povozni in nepovozni površini 
G.2.5 Detajl podesta v jašku J 5094 
G.2.6 Detajl navezave na obstoječo asfaltno podlago in detajl polaganja robnikov 
G.2.7 Detajl izdelave lokalne poglobitve v talni plošči obstoječega jaška – jašek za črpanje 
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betonska cev DN300

zapolnitev stika s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

ležišče pokrova (L profil)

obdelano s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

obstoječa AB talna plošča jaška

na omrežju za distribucijo toplote

pohodna rešetka 0.40 x 0.40 m

vroče cinkana, velikost okenca 33 x 33 mm,

nosilni trak 30/2 mm, prečni trak 8/2 mm)

drenažno nasutje 16/32

betonska cev DN300

rušitev talne plošče v območju jaška

tlorisni površini ~0.40 x 0.40 m do nivoja ~35 mm

pod koto talne plošče in vgradnja ležišča pokrova (L profil),

obdelava s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

zapolnitev stika s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

površina obstoječe AB talne plošče jaška

na omrežju za distribucijo toplote
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Detajl izdelave lokalne poglobitve v talni plošči obstoječega jaška - jašek za črpanje
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