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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA  

PRILOGA 1C

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE 

DOLINE - Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju: 

Obnova vročevoda (toplovoda), veja Metleče; odsek od J6759 do J 

6700

kratek opis gradnje

Predvidena je izgradnja vročevodnega omrežja, veja Metleče; odsek 

od jaška J 6759 do jaška J 6700. Skupna dolžina trase vročevoda, 

predvidenega za novogradnjo, je 296,00 m.

Predvidena je novogradnja vročevodnega omrežja s temperaturnim 

režimom 110/70°C, NP 25 bar, (vzporedno z obstoječo kineto 

vročevoda):

- Odsek 1 v skupni dolžini 296 m, kjer se predvidi položitev novih 

togih predizoliranih cevi 2 x DN 200 in 2 x DN 150 v dolžini 286 m ter 

2 x DN 80 v dolžini 10m. Omrežje bo podzemne izvedbe, izvedeno iz 

togih predizoliranih cevi.

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta št. 052/2023

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 2 Načrt gradbeništva

naziv načrta
Obnova vročevoda (toplovoda), veja Metleče; odsek od J6759 do J 

6700

številka načrta Št. 052/2023-2/1

datum izdelave  december 2023

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

naslov Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

odgovorna oseba projektanta načrta mag. Gašer Škarja

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.

identifikacijska številka G -3280

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

Obnova vročevoda (toplovoda), veja Metleče; odsek od J6759 do J 6700
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

naslov Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

odgovorna oseba projektanta načrta mag. Gašer Škarja

pooblaščeni strokovnjak mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta 2 Načrt gradbeništva

naziv načrta
Obnova vročevoda (toplovoda), veja Metleče; odsek od J6759 do J 

6700

številka načrta št. 052/2023

datum izdelave  december 2023

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.

identifikacijska številka G -3280

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta mag. Gašer Škarja

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

1
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S.3.2 PRILOGA 3: KAZALO VSEBINE PROJEKTA 



PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

2 Načrt s področja gradbeništva Št. 052/2023-2/1

2 Načrt s področja gradbeništva - statika Št. 052/2023-2/2

4 Načrt s področja strojništva Št. 052/2023-4

8 Načrt s področja geodezije
Št. KPV 2024/142 - 

052/2023

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki
št. 052/2023 - 

NGGO

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

1



 2.  
 

stran 1 od 39 

 

T.1  

 
 

T.1.1  

 
1 UVOD ............................................................................................................................................... 2 
2 PROJEKTNA NALOGA .................................................................................................................... 2 
3 ZAKONODAJA ................................................................................................................................. 3 
4 PREDHODNA DOKUMENTACIJA IN PODLAGE ........................................................................... 3 
5 LEGA OBJEKTA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTOV ................................................. 4 
6 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA ...................................................................................................... 4 

6.1 OPIS OBMOČJA OBRAVNAVE ............................................................................................... 4 
6.2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA ............................................................................................... 4 
6.3 OPIS TRASE ............................................................................................................................. 5 

7 OPIS PREDVIDENIH DEL ............................................................................................................... 6 
7.1 SPLOŠEN OBSEG DEL ........................................................................................................... 6 
7.2 PRIPRAVA GRADBIŠČA .......................................................................................................... 7 
7.3 IZVAJANJE DEL V BLIŽINI DREVES ....................................................................................... 7 
7.4 IZKOP...................................................................................................................................... 10 
7.5 VGRADNJA CEVI IN ZASIP V OBMOČJU CEVOVODA ....................................................... 11 
7.6 PREHOD PREDIZOLIRANE CEVI SKOZI STENE OBJEKTA ............................................... 12 
7.7 MATERIAL CEVOVODA ......................................................................................................... 12 
7.8 GRADBENA DELA NA  JAŠKIH ............................................................................................. 13 
7.9 ZASIP JARKA IN UREDITEV POVRŠIN ................................................................................ 15 

8 KRIŽANJA IN VZPOREDNI POTEK Z OBSTOJEČO GJI ter OPIS SKLADNOSTI S 
PROJEKTNIMI POGOJI ........................................................................................................................ 17 
9 SPLOŠNE ZAHTEVE ..................................................................................................................... 38 
10 ZAKLJUČEK ................................................................................................................................... 39 
 
  



 2.  
 

stran 2 od 39 

 

1 UVOD 
 
Vlada Republike Slovenije je 13. januarja 2022 sprejela Strategijo za izstop premoga, ki Slovenijo 
zavezuje, da preneha z uporabo premoga do leta 2033, kar za Šaleško dolino pomeni prenehanje 
izkopavanja in kurjenja premoga tudi za zagotavljanje toplote. Zato je potrebna Preobrazba daljinskega 
ogrevanja z okoljsko sprejemljivimi toplotnimi viri, kar pomeni prehod na nov sistem daljinskega 
ogrevanja v Šaleški dolini, ki bo predvsem socialno in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo 
popolnoma neodvisen od premoga. 
 
Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja bo potekala v treh fazah:  
1. faza:  obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja (obnova distribucijskega  omrežja 

in posodobitev toplotnih postaj) ter manjši lastni OVE vir; 
2. faza:  postavitev novih proizvodnih virov toplote OVE, kot je lesna biomasa, sončna energija, 

visokonapetostna električna kotla in hranilnik, velike toplotne črpalke ter ostali OVE viri; 
3. faza:  izvedba energetske sanacije stavb. 
 
Predmet obdelave je 1 faza - obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, etapa: Obnove izolacij 
in podporja na distribucijskem omrežju. Projekt se bo sofinanciral iz evropskih sredstev. 
 
Lokacija območja ureditve, ki je predmet tega projekta,  se nahaja na območju Metleč v občini Šoštanj.  
 
Na podlagi naročila investitorja, Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, je potrebno izdelati projektno 
dokumentacijo za izgradnjo vročevodnega omrežja, veja Metleče; odsek od jaška J 6759 do jaška J 
6700. Skupna dolžina trase vročevoda, predvidenega za novogradnjo, je 296,00 m. 
 
Predvidena je novogradnja (vzporedno z obstoječo kineto vročevoda): 

- Odsek 1 v skupni dolžini 296 m, kjer se predvidi položitev novih togih predizoliranih cevi 2 x DN 

200 in 2 x DN 150 v dolžini 286 m ter 2 x DN 80 v dolžini 10m. 

 
Dela se bodo izvajala po določilih (3) odstavka 463. člena Energetskega zakona (EZ-1 Uradni list RS, 
št. 17/14 in 81/15). 
 
2 PROJEKTNA NALOGA 
 
Poglavje predstavlja povzetek dokumenta »Projektna naloga za izdelavo PZI dokumentacije Obnova 
vročevoda (toplovoda) veja Metleče odsek od J6759  do J6700, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, Št. 
101000/VI-21/gc, 21.6.2023.. 
 
Vročevodni sistem na področju mesta Šoštanj je bil zgrajen  koncem 80. let prejšnjega stoletja. Pri 
izgradnji se je upoštevala tedanja tehnologija izvedbe toplovodnih sistemov. Glede na starost in 
vgrajene parametre izolacijskih  materialov le-ti  v današnjih usmeritvah po znižanju stroškov 
obratovanja sistema niso več sprejemljivi, oziroma se brez posodobitve izolacijskega oboda ne bo dalo 
znižati transportnih stroškov.  
 
Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo na nivoju PZI za odsek vročevodnega (toplovodnega) 
distribucijskega omrežja 2C na področju mesta Šoštanj, kateri bo v bližnji prihodnosti postal toplovodni 
sistem (ločitev skupne veje na vejo Velenje in vejo Šoštanj). 
 
Vročevodni sistem na področju mesta Šoštanj poteka v smeri od Termoelektrarne Šoštanj v smeri TPP 
505. Iz glavne linije vročevoda (magistralni cevovod Šoštanj) je v J 6759 priključena veja Metleče, katera 
s toploto oskrbuje obstoječe bloke v Metlečah, Vilo Široko, Kmetijska zadruga Šoštanj in podjetje 
Instalacije Krevzel. 
 
Zaradi starosti sistema, ter večkratnega poplavljanja kinete na odsekih veje Metleče in s tem 
navlaževanja toplotne izolacije je potrebno obnoviti izolacijski ovoj cevovoda. Omenjena dejstva vplivajo 
na pojav lokalnih korozijskih procesov na ceveh oziroma podpornih elementih. Posledice so lokalno 
stanjšana debeline stene cevi in  nastanek netesnosti, kar pri odpravi okvar pomeni prekinitev dobave 
toplotne energije.  
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V bližnji prihodnosti je na področju Metleč po OPPN-ju predvidena blokovna in individualna gradnja 
objektov, zato je potrebno na odseku od J 6759 do J 6700 povečati obstoječi premer cevi, kateri je DN 
80 in DN 100. Na tem odseku je potrebno na celotnem odseku med jaškoma predvideti premer cevi DN 
150. Povečava premera je potrebna tudi zaradi nižanja temperaturnega režima oz. prehoda iz 
vročevodnega na toplovodni režim. Obstoječ temperaturni režim vročevoda je 140/70°C, tlačni režim 
NP 25, dimenzija cevovoda DN80 – DN 100, tip gradnje kinete je klasično zidana kineta. 
 
Ker mora biti obstoječi vročevod ves čas v funkciji, se predvidi izgradnja vzporednega vročevodnega 
omrežja ob obstoječi trasi kinete, iz togih predizoliranih cevi (el. pošta 17.10.2023). 
 
3 ZAKONODAJA 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje zakonske podlage: 

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 

ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) 

- Zakon o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) 

- Energetski zakon -EZ-1 ( (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 

– ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) 

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 

30/23) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) 

- Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v 

Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021). 

- Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, 2013) 

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, 2014) 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 

161/21 – popr.) 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18, 63/19 in 150/21) 

- Pravilnik o zaporah na cestah : Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2 

- Pravilnik o gradbiščih : Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1 

- TSC 08.512: 2005 Varstvo cest in izvajanje prekopov na voznih površinah 

- Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 

varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1) 

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih 

vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/22) 

 
4 PREDHODNA DOKUMENTACIJA IN PODLAGE 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje podloge in dokumentacija: 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 

Velenje, št. 2/2020, 7/2020) 

- Projektna naloga (»Akcijski načrt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline 

2022 – 2030«, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, 26.10.2022) in Projektna naloga za izdelavo 

PZI dokumentacije Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja«, KP Velenje, d.o.o., PE 

Energetika, 1.6.2023, 

- zemljiško katastrski načrt (ZKN), 

- geodetski posnetek, 

- terenski ogledi in meritve, 

- podatki upravljavca, 

- veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi 
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5 LEGA OBJEKTA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTOV 
 
Občina: Občina Šoštanj 
Katastrska občina: 959 Šoštanj  
Parcelne številke: 1341,755, 1344, 1345, 370/3, 372, 368/1, 368/4 (vod poteka po parc., 

vključno z vplivnim in gradbiščnim pasom) 
752 (samo vplivni in gradbiščni pas) 
370/4, 373/14, 373/12 (samo gradbiščni pas) 
373/21 gradbiščni prostor 

 

  
 
Objekt: Cevovod za toplo vodo 
Zahtevnost objekta: Zahteven 
Področje: 2 gradbeni inženirski objekti 
Oddelek: 22 cevovodi 
Skupina: 222 lokalni cevovodi 
Razred: 2222 lokalni cevovodi 
Podrazred: 22222 lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 

 
 

 
6  
 
6.1 OBRAVNAVE 
 
Lokacija območja ureditve, ki je predmet tega projekta,  se nahaja na območju Metleč v občini Šoštanj.  
 
Predvidena je  izgradnja vročevodnega omrežja, veja Metleče; odsek od jaška J 6759 do jaška J 6700. 
Vročevodno omrežje bo s temperaturnim režimom 110/70°C, NP 25 bar, dimenzije DN 200, DN 150 in 
DN 80. Skupna dolžina trase vročevoda, predvidenega za novogradnjo, je 296,00 m. 
 
Predvidena je novogradnja (vzporedno z obstoječo kineto vročevoda): 

- Odsek 1 v skupni dolžini 296 m, kjer se predvidi položitev novih togih predizoliranih cevi 2 x DN 

200 in 2 x DN 150 v dolžini 286 m ter 2 x DN 80 v dolžini 10m. 

 
Ker mora obstoječe vročevodno omrežje biti v funkciji in se z obnovo  njegove dimenzije ne morejo 
povečevati, je potrebno zgraditi novo vročevodno omrežje, ki bo potekalo z obstoječo kineto. 
 
Novopredvideni vročevod se bo navezal na obstoječi jašek J6759 in na obstoječi jašek J6700. 
Predvidena je izgradnja novega jaška ob obstoječem jašku J6975. 
 
Predvideva se izgradnja vročevodnega omrežja s temperaturnim režimom 110/70°C, NP 25 bar, 
dimenzije DN 200 in DN 150, kar ga, skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (ur. L. RS št. 96/22), 
uvršča med zahtevne objekte, klasifikacija 22222 Lokalni cevovod za toplo vodo, paro in stisnjen zrak. 
 
6.2  
 
Vročevodni sistem na področju mesta Šoštanj poteka v smeri od Termoelektrarne Šoštanj v smeri TPP 
505. Iz glavne linije vročevoda (magistralni cevovod Šoštanj) je v J 6759 priključena veja Metleče, katera 
s toploto oskrbuje obstoječe bloke v Metlečah, Vilo Široko, Kmetijska zadruga Šoštanj in podjetje 
Instalacije Krevzel. 
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Zaradi starosti sistema, ter večkratnega poplavljanja kinete na odsekih veje Metleče in s tem 
navlaževanja toplotne izolacije je potrebno obnoviti izolacijski ovoj cevovoda. Omenjena dejstva vplivajo 
na pojav lokalnih korozijskih procesov na ceveh oziroma podpornih elementih. Posledice so lokalno 
stanjšana debeline stene cevi in  nastanek netesnosti, kar pri odpravi okvar pomeni prekinitev dobave 
toplotne energije.  
 
V bližnji prihodnosti je na področju Metleč po OPPN-ju predvidena blokovna in individualna gradnja 
objektov, zato je potrebno na odseku od J 6759 do J 6700 povečati obstoječi premer cevi, kateri je DN 
80 in DN 100. Na tem odseku je potrebno na celotnem odseku med jaškoma predvideti premer cevi DN 
150. Povečava premera je potrebna tudi zaradi nižanja temperaturnega režima oz. prehoda iz 
vročevodnega na toplovodni režim. Obstoječ temperaturni režim vročevoda je 140/70°C, tlačni režim 
NP 25, dimenzija cevovoda DN80 – DN 100, tip gradnje kinete je klasično zidana kineta.  
 
 
6.3 OPIS TRASE 
 
Predvidena je izgradnja vročevodnega omrežja, veja Metleče; odsek od jaška J 6759 do jaška J 6700. 
Skupna dolžina trase vročevoda, predvidenega za novogradnjo, je 296,00 m. 
 
Predvidena je novogradnja (vzporedno z obstoječo kineto vročevoda): 

- Odsek 1 v skupni dolžini 296 m, kjer se predvidi položitev novih togih predizoliranih cevi 2 x DN 

200 in 2 x DN 150 v dolžini 286 m ter 2 x DN 80 v dolžini 10m. 

 
Vročevod bo podzemne izvedbe, iz predizoliranih togih cevi. 
 
Novo predvideno vročevodno omrežje se bo navezalo na obstoječe vročevodno omrežje v J6759 (obst. 
Nadzemni objekt), ki je prikazan na sliki. Obstoječe vročevodno omrežje poteka vzporedno z reko Pako. 
Z novim vročevodom ne posegamo v vodno korito oz. brežino. 
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Novo vročevodno omrežje bo potekalo  od J 6759 v travnati površini (njiva), vzporedno z obst. 
nadzemnim vročevodom, nato bo vročevod prečkal njivo, potem pa potekal vzporedno z železniško 
progo z odmikom cca 9 m od trase železnice. Nato bo s podbojem železniške proge prečkala le-to v 
jekleni zaščitni cevi.  
 
Nato bo potekala trasa v asfaltirani površini  pod obstoječimi šotori do parkirišča in obst. jaška J6975. 
Obstoječi jašek se ukine. Ob njem se predvidi izgradnja novega zidanega jaška, dimenzij cca. 1,5x1,5 
m (notranje mere), v katerem se predvidi in izvede navezava priključka 2 x DN 65. Izgradnja se nadaljuje 
po asfaltiranem parkirišču do humuzirane površine. Po humuzirani površini bo potekal nov vročevod vse 
do obstoječega jaška J6975 in se nanj tudi navezal. Predvidena je sanacija obstoječega jaška J 6975. 
Na lomu 2 je predvidena vgradnja cevi 2 x DN 80 do obstoječega priključnega jaška, na katerega se 
cevi tudi navežejo. Obstoječi jašek ni predmet obdelave. Z  izgradnjo vročevoda se bo posegalo v JP 
911271. 
 
 
7 OPIS PREDVIDENIH DEL 
 
7.1  
 
Predmet obnove je vročevodno omrežje na odseku med obstoječima jaškom J 6759 in J 6700. 
Vročevodno omrežje v obstoječi trasi kinete se ukine in se ga nadomesti z vročevodnim omrežjem v 
novi trasi, vzporedno z obstoječo kineto v odmiku cca 1,5 m.  
 
Predmetni načrt obravnava gradbeni del izgradnje vročevodnega omrežja med katera v grobem spadajo 
naslednja dela: 

- Priprava gradbišča 

- Izkop 

- Zavarovanje obstoječih vodov GJI v območju izkopa 

- Vgradnja cevi in zasip v območju cevovoda 

- Ureditev križanj z obstoječo GJI 

- Izdelava prehodov skozi stene objektov 

- Sanacija jaškov in izgradnja novega jaška 

- Zasip jarka in povrnitev zunanje ureditve v stanje pred posegom. 
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7.2  
 
V sklopu priprave gradbišča se izvedejo: 

- organizacija in zavarovanje gradbišča, vzpostavitev začasne gradbene deponije, postavitev 

začasnih objektov 

- odstranitev grmovja, okrasnih dreves, drugih rastlin, dreves in panjev 

- zaščita dreves v območju posega, ki niso predvidena za odstranitev 

- odstranitev prometne signalizacije in opreme 

- odstranitev / demontaža ograj 

- ureditev začasnih ureditev za prehod jarkov 

- ureditev prometnega režima v času gradnje z obvestili in postavitev prometne signalizacije 

 
Za drevesa, ki so v neposredni bližini območja izvajanja predvidenih del, niso pa predvidena za rušitev, 
se predvidi varovanje pred poškodbami v času izvajanja. Med izkopom se stremi k izogibanju 
koreninskem sistemu. V času izvedbe naj bodo debla dreves zaščitena pred mehanskimi poškodbami 
(zaščitni ovoj iz prepustnega materiala - filc).  

 

 
7.3  
 
V primerih, kjer obstoječa trasa toplovoda poteka v bližini dreves je potrebno pri gradbenih delih izvajati 
določene varovalne ukrepe. 
 
7.3.1 Usmeritve -  
 
V nadaljevanju povzemamo usmeritve za izvajanje gradbenih del v bližini dreves po elaboratu 
»Usmeritve za izvedbe izkopov na področjih korenin dreves v Mestni občini Velenje«, Dolejši, N., 2023. 
 
Pri vseh izkopih v okolici dreves bi se morali zavedati naslednjih dveh dejstev: 

- največ drobnih drevesnih korenin, pomembnih za življenjske funkcije drevesa, se nahaja v 

zgornjih 30 cm talne podlage in predstavlja 75% celotnega koreninskega sistema. 

- v prvem metru globine je 90 % korenin. 

 

 

 

Slika 1  

 
Drevesne korenine so lahko zelo dolge in segajo čez zunanji rob krošnje. Običajno se razširijo do 2-
kratne višine drevesa in včasih dlje! Vendar pa se osnovna masa korenin običajno nahaja znotraj 
"kapnice", območja pod krošnjo drevesa. To narekuje izvajalcem, da so pri izkopih v bližini dreves še 
posebej pozorni na izvedbe del na področju koreninskega sistema. 
 
Krošnja in korenine so soodvisni drug drugega in se medsebojno podpirajo, zato se posegi v korenine 
ali krošnjo drevesa odražajo tudi na delu drevesa kamor direktno pri izvedbi (zemeljskih) del nismo 
posegali. Na poškodbe korenin se odzove krošnja v kateri lahko takoj ali z leti odmrejo npr. posamezne 
stranske ali celo glavne ogrodne veje krošnje. 
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Izkopi na področju koreninskih sistemov ne smejo vplivati na vitalnost in stojnost dreves (niti v daljšem 
časovnem obdobju) zato je potrebno nameniti pozornost in proučiti možnosti izvedbe izkopov že v fazi 
načrtovanja izkopov. Preden začnete kopati, preverite tudi lokacijo vseh obstoječih podzemnih vodov. 
 
Pred izkopom je potrebno natančno proučiti postopke izkopa in oceniti vpliv izkopov na drevesa. Glede 
na drevesno vrsto, kjer poteka izkop, je potrebno proučiti razširjenost koreninskega sistema in poiskati 
načine kako čim bolj zmanjšati poškodbe koreninskega sistema zaradi izvedbe izkopa. Bližje in globje 
ko je izkop deblu, bolj lahko le ta vpliva na drevo. 
 

 
Slika 2 reza korenin od debla. Ena sama korenina, ki je 

 

 
Na območju korenin se ne sme odlagati gradbenega materiala, izkopane zemlje, pa tudi strojna 
mehanizacija naj ne vozi po področju, kjer so v tleh drevesne korenine. 
 
Pravilno izvedena dela na območju koreninskega sistema so nujna za zagotavljanje optimalnih pogojev 
za rast dreves in preprečevanje morebitnih poškodb. Vendar pa je način izvedbe teh del odvisen od 
razdalje od debla drevesa. 
 

 
Slika 3  

 
Različne oddaljenosti zahtevajo različne pristope in tehnične rešitve, da se doseže najboljše rezultate 
brez nepotrebnega vpliva na koreninski sistem. V nadaljevanju predstavljamo območja in kateri so 
dovoljeni posegi na področju koreninskega sistema drevesa: 

- DOVOLJENO OBMOČJE: Na tem območju se lahko izvajajo izkopavanja, vendar je potrebna 

previdnost in omejitev uporabe mehanskih naprav. Vse izpostavljene korenine je treba zaščititi. 

- OBMOČJE PREVIDNOSTI se razprostira na površini 4 x obsega drevesnega debla. Kadar je 

treba izkopavati znotraj tega območja, je prepovedana uporaba strojnih naprav za izkop. Glede 

izkopa se posvetujte z arboristom, ki bo podal navodila za ročni izkop. Treba je sprejeti ukrepe 

za zaščito vseh izpostavljenih korenin in čim prej po zaključku del na travni površini izkop zasuti 

z izkopano zemljo, na področju cest pa z mešanico inertnega zrnatega materiala in zgornjim 
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slojem odkopane zemlje. Zemljo nameščamo na področje korenin skrajno previdno in jo rahlo  

potlačimo. Korenin s premerom nad 2 cm na tem območju ne odstranjujemo in morajo tudi po 

izvedbi zemeljskih del ostati nepoškodovane. Če situacija kaže drugače, se je potrebno obrniti 

na arborista. 

- PREPOVEDANO OBMOČJE je območje, ki se razprostira 1 meter od debla. V tem območju se 

ne smejo izvajati kakršna koli izkopavanja, razen če se opravi posvetovanje z arboristom, ki bo 

podal natančne napotke za pravilno izvedbo ročnega izkopa. Če se opravi izkop na področju 

korenin po navodilih arborista je tudi v tem območju treba je sprejeti ukrepe za zaščito vseh 

izpostavljenih korenin in čim prej po zaključku del na travni površini izkop zasuti z izkopano 

zemljo, na področju cest pa z mešanico iz inertnega zrnatega materiala in zgornjega sloja 

odkopane zemlje. Zemljo nameščamo na področje korenin ročno in skrajno previdno ter jo rahlo 

potlačimo. V tem območju ne shranjujte odpadkov ali gradbenega materiala, vključno s 

kemikalijami in gorivi, prav tako je prepovedano naslanjanje stvari na deblo drevesa. 

 
V praksi se uporablja tudi izraz zaščitna cona, ki zajema zgoraj omenjeno prepovedano območje in 
območje previdnosti. 
 
ZAŠČITNA CONA (območje drevesnih korenin) je določena s tlorisom krošnje, ki mu prištejemo še 1,5 
m na vseh straneh (pri ozkokrošnjatih vrstah najmanj 5 m). 
 
7.3.2 Usmeritve   
 
Za drevesa je škodljivo kopanje jarkov in gradbenih jam v območju koreninskega sistema. Kadar se 
temu ni mogoče izogniti, je treba izkop opraviti ročno ali s pomočjo naprave za razpihovanje in 
odsesavanje zemlje. Od koreničnika naj bo tak izkop oddaljen za štirikratnik obsega debla (meritev 
obsega debla se opravi na 1 metru njegove višine). Pri mladih drevesih pri izkopu upoštevamo 
minimalno razdaljo 2,5 m. Talno napeljavo položimo pod koreninski sistem. Pri izkopu jarkov je treba 
paziti, da se korenine s premerom nad 2 cm ne pretrgajo in poškodujejo. Poškodbam korenin se je treba 
izogniti, če nastanejo, pa jih je treba čim hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane korenine je treba 
gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati. 
 
Korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo rast, korenine s 
premerom 2 cm pa s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba zavarovati 
pred izsušitvijo in zmrzaljo. Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja 
trajno prezračenost tal in omogoča regeneracijo poškodovanih korenin. Ob preobsežni izgubi korenin je 
potrebna tudi razbremenitev krošnje. 
 
Če tla niso stabilna in je gradbena jama globoka, je treba drevo podpreti. 
 
7.3.3 Posebnosti na obravnavanem primeru 
 
Vseh usmeritev za varovanje dreves na primeru obnove toplovodnega omrežja ni možno aplicirati. Pri 
obnovi toplovodnega omrežja gre namreč za obnovo v obstoječi trasi.  
 
Na obravnavanem območju je več dreves, ki so v bližini obstoječe trase toplovodnega omrežja. 
Obstoječih kinet, v bližini katerih se nahajajo drevesa ni možno odkriti, oz. odstraniti brez odstranitve 
koreninskega sistema v območju posega. 
 
Pri izkopu jarka za obnovo, polaganje toplovoda se upošteva naslednje: 

- izkop v območju koreninskega sistema se zoža na minimalno širino, 

- Izkopi v zaščitni se izvaja pod nadzorom arborista 

- izkop do zgornjega nivoja korenin se izvede previdno strojno (~10 cm), zemlja okrog korenin se 

nato izpiha z stisnjenim zrakom (potrebni ukrepi proti prašenju). Če so pred izvedbo del na 

površini vidne korenine, se celoten izkop na njihovem območju izvede ročno ali s pomočjo 

izpihovanja z zrakom. 

- Arborist na podlagi odkritega zgornjega dela koreninskega sistema oceni smotrnost izvajanja 

nadaljnjih zaščitnih ukrepov 

- V kolikor bodo poškodbe koreninskega sistema preobsežne se tangirano drevo odstrani 
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- V kolikor poškodbe na koreninskem sistemu pri izvajanju del ne bodo preobsežne, se ob 

nadaljnjem izkopu izvajajo naslednji zaščitni ukrepi: 

o Največji premer korenin, ki se pri izvedbi zemeljskih del lahko poškodujejo, je 2 cm. 

o Poškodovane korenine je treba čim hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane 

korenine je treba gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati, 

o korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo 

rast, korenine s premerom 2 cm pa s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola). 

Korenine premerov nad 2 cm morajo tudi po izvedbi zemeljskih del ostati 

nepoškodovane. 

o razkrite korenine je treba zavarovati pred izsušitvijo in zmrzaljo, 

o polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja trajno 

prezračenost tal in omogoča regeneracijo poškodovanih korenin, 

o ob preobsežni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev krošnje, ki jo opravi 

arborist. 

 
Za drevesa, ki so v neposredni bližini območja izvajanja predvidenih del, niso pa predvidena za rušitev, 
se predvidi varovanje pred poškodbami v času izvajanja. Med izkopom se stremi k izogibanju 
koreninskem sistemu. V času izvedbe naj bodo debla dreves zaščitena pred mehanskimi poškodbami 
(zaščitni ovoj iz prepustnega materiala - filc).  
 
7.4 IZKOP 
 
Izkope in zasipe je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1610:2001. Izkop in zasip jarka za 
izgradnjo omrežja se izvede strojno in delno ročno.  
 
Naklon brežine jarka je določen v skladu s standardom SIST EN 1610:2001: 

- Izkop globine < 1 m, naklon brežine 80° 

- Izkop globine > 1 m, naklon brežine 60° oz. varovanje z opažem 

 

 
Slika: Prikaz jarka s pojmi (povzeto po SIST EN 1610:2001) 

 
 
Širina jarka je določena v skladu s podatki, ki jih prikazuje Tabela in Tabela. 
 

1610:2001) 

 
DN 

Najmanjša širina jarka (Dz + x) v m 

Opažen jarek Neopažen jarek 

β > 60° β ≤ 60° 

≤ 225 Dz + 0,40 Dz + 0,40 

> 225 do ≤ 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,40 

> 350 do ≤ 700 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40 

> 700 do ≤ 1200 Dz + 0,85 Dz + 0,85 Dz + 0,40 
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> 1200 Dz + 1,00 Dz + 1,00 Dz + 0,40 

V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oziroma varovalnim 
opažem, Dz pomeni zunanji premer cevi (m), β pomeni kot naklona stene jarka. 

 
1610:2001) 

Globina jarka h (m) Najmanjša širina jarka (m) 

h <1,00 Ni podana 

1,00 ≤ h ≤ 1,75  0,80 

1,75 ≤ h ≤ 4,00 0,90 

h > 4,00 1,00 

 
Širina dna jarka je odvisna od dimenzij in števila vodov predvidenih za vgradnjo. 
 

polaganje voda 

Vod Širina dna jarka 
[m] 

Naklon brežin 
[°] 

Opaženje gradbene jame 

Vročevod 2x DN150 1,2 m 60°  

Vročevod 2x DN80 0.96 m=1,0 m 60°  

 
Širina jarka se sme spremeniti: 

- Če se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v jarek 

- Če se od oseb nikoli ne zahteva, da stopijo v prostor med cevovodom in steno jarka 

- Na ozkih mestih in v neizogibnih položajih 

 
Za vsakega od teh primerov se zahtevajo posebni ukrepi v projektu in pri izvedbi. 
 
Kjer raba in lastništvo zemljišča to omogoča je predviden odmet izkopanega materiala na rob gradbene 
jame. Material se odlaga minimalno 1.00 m od roba izkopa. Drugod se izkopan material odvaža na 
začasno gradbiščno deponijo. Višek izkopanega materiala se oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v 
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). 
 
Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno, da ne pride do poškodb in ob 
prisotnosti predstavnikov komunalnih vodov, ki jih tudi zakoličijo. Križanja je potrebno izvajati v skladu 
s predpisi o varstvu pri delu oziroma skladno z varnostnim načrtom. 
 
Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela 
lahko vršijo v suhem terenu. 
 
Odstranjen asfalt se odpelje na začasno gradbeno deponijo, kjer se ga zmelje in nato ponovno vgradi v 
tamponski sloj. 
 
Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne 
plasti povečati na 15 – 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na  dnu  jarka  naletimo na skale ali večje 
kamne. Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso položene in zasute do 
takšne višine, da je preprečen dvig cevi zaradi vzgona. 
 
7.5 VGR  
 
Na primerno utrjeno podlago izkopa se vgradi peščena posteljica, izdelana iz izpranega peščenega 
materiala, frakcija 0 – 4 mm, brez ostrorobih delcev, debeline 15 cm. Zatem se položijo cevi, ki se jih z 
vseh strani zavaruje (obsipa) s peščenim materialom enakih karakteristik kot material za posteljico.  
 
Predizolirani cevovodi so pri montaži podloženi z vrečami napolnjenimi s peskom oziroma z bloki iz 
stirodurja. Te vreče oz. bloki iz stirodurja se ob zasipavanju ne odstranijo. Prostori med cevmi morajo 
biti zapolnjeni s peščenim materialom. Z materialom enakih lastnosti se izvede tudi nadsutje cevi v 
debelini 10 cm nad temenom cevi. Do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno. Material mora 
biti dobro podbit ob bokih cevi, pri tem pa je potrebno paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. 
Zasutje v območju cevi je potrebno zbiti na najmanj 95% po standardnem Proctorjevem postopku. 
Dosledno je potrebno upoštevati vsa navodila iz soglasij za križanje s komunalnimi vodi. 
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Na kompenzacijskih conah se zagotovi možnost pomika zaradi toplotnih raztezkov omrežja z 
namestitvijo kompenzacijskih blazin. V območju kompenzacijskih blazin se jarek z obeh strani razširi za 
10 cm. Cevi se obsujejo s prodcem enakomerne zrnavosti 8 – 10 mm brez ostrorobih delcev. 
 
Svetli razmak med vgrajenimi cevmi ter med cevjo ter steno jarka znaša 20 cm. 
 
7.6 PREHOD PREDIZOLIRANE CEVI SKOZI STENE OBJEKTA 
 
Prehode cevi skozi stene objekta je potrebno izvesti skozi montažne okrogle odprtine premera D1, glede 
na zunanji premer predizoliranih cevi D (glej Tabela). V odprtino se vstavi zidno tesnilo iz profilirane 
neoprenske gume (zidno tesnilo FERWAG FER 7.355 ali ekvivalentno). Po vgraditvi cevi se odprtina 
zapolni z vodotesnim betonom C25/30 z dodatkom plastifikatorja. Prehode skozi stene objektov je 
potrebno povrniti v prvotno stanje, vključno z vso izolacijo in vsem potrebnim materialom. 
 
Tabela: Dimenzije odprtin za prehod predizolirane cevi skozi zid objekta (vir: Brugg Rohrsysteme) 

D [mm] 110 125 140 160 180 225 250 

D1 [mm] 220 240 260 280 300 345 370 

D zunanji premer predizolirane cevi 
D1 notranji premer odprtine za prehod skozi zid objekta 
 

 

 

Slika: Prikaz izvedbe prehoda predizolirane cevi skozi zid objekta (vir: Brugg Rohrsysteme) 
 
Pri prehodih skozi talno ploščo objekta se zagotovi vodotesnost z vodotesnim zaprtjem odprtin z 
vgradnjo nabrekajočega traku za delovne stike med cevjo in obstoječimi tlemi, odprtina med luknjo in 
cevjo pa se zapolni z vodotesnim betonom C25/30 z dodatkom plastifikatorja. 
 
 
7.7 MATERIAL CEVOVODA 
 
V skladu s projektno nalogo se dimenzije vročevoda (dvocevni sistem) na obravnavanem odseku 
povečajo iz DN 100 na DN  200 in DN 150. 
 
Trasa vročevoda se prestavlja izven obstoječe kinete, dejansko bo potek vzporeden z njo.  
 
Za izgradnjo odseka vročevoda se predvidijo toge predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje iz materiala 

St 37.0 (kot npr. Premant, Brugg…) s toplotno izolacijo iz PUR pene ter zaščitnim plaščem PE-HD z 

vgrajenimi žicami za nadzor tesnosti cevovoda (razred izolacije 2). Osnovne cevi so jeklene varjene cevi 

po DIN 2448 in DIN 1629 iz materiala St.37.0, tlačne stopnje minimalno PN16, ki pa morajo biti pred 

zapenjanjem peskane in na neizoliranih koncih antikorozijsko zaščitene. Izolacija cevi mora biti trda 

poliuretanska pena, odporna za temperaturo do 140C. Zaščitni plašč izolacije je iz polietilenske cev. 

 
Koncept sistema distribucije toplotne energije, tlačni in temperaturni režim, dimenzije ter drugi tehnični 
podatki omrežja so predmet  načrta 4 Načrt s področja strojništva. 
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7.8 GRADBENA DELA NA   
 
Na trasi predvidenega novega vročevoda, sta locirana dva obstoječa jaška, na katera se naveže novo 
predvideni vročevod. Jašek J 6759 je zidani jašek s pločevinastim prekritjem – hiška, lociran na 
obstoječem nadzemnem  magistralnem vročevodu ob reki Paki. Jašek J6700 je lociran v travnati 
površini ob glavni cesti. Jašek je zračen. 
 
V okviru sanacije jaškov J 6759 in J 6700 se notranjost jaška očisti, sanira na mestu poškodb (stene, 
tlak) ter sanira odvodnjavanje. Prav tako se v jaških predvidi lokalna poglobitev talne plošče, katere 
funkcija je vzpostavitev mesta za postavitev potopne črpalke oz. sesalnega voda črpalke za učinkovito 
črpanje vode iz jaška v primeru praznjenja sistema idr. 
 
Sanacija talne plošče 
Poškodovana mesta betonskih površin se temeljito očisti, nevezani ali poškodovani deli betona se 
odstranijo, očisti se armatura. Sledi protikorozijski cementni premaz za zaščito armature (Sika 
MonoTop-910N ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-7:2006), nato se 
območje poškodbe sanira z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 
standardom SIST EN 1504-3:2006). 
 
Lokalna poglobitev talne plošče – jašek za črpanje 
V talno ploščo jaška se izdela okrogla odprtina premera 40 cm z diamantno kronsko navrtavo. V območju 
odprtine se odstrani material do globine 0.40 m merjeno od zgornjega roba talne plošče. V odprtino se 
vgradi betonska cev DN 300. Stik med talno ploščo in vgrajeno cevjo se zapolni s hitroutrjajočo podlivno 
malto (Sikadur 12 Pronto ali enakovredno). 
 
Na dno jaška se nasuje 10 cm plast drenažnega peska (frakcija 16/32).  
 
Vgradnja pokrova jaška za črpanje, se izvede na sledeči način: 

- talna plošča v območju jaška se v tlorisni površini 0.40 x 0.40 m do nivoja 35 mm pod koto talne 

plošče poruši 

- vgradi se pokrov iz vroče cinkane jeklene pohodne rešetke 0.40 x 0.40 m (velikost okenca 33 x 

33 mm, nosilni trak 30/2 mm, prečni trak 8/2 mm), ki se namesti na pripadajoče ležišče pokrova, 

ki se vgradi v talno ploščo 

- ležišče se na talno ploščo vgradi na prej pripravljeno površino s hitroutrjajočo podlivno malto 

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno), stik med talno ploščo in ležiščem pohodne rešetke se 

zapolni z enakim materialom 

 
Sanacija sten 
Stene jaškov so zidane z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. Manjše poškodbe na zidakih se sanirajo z 
mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-
3:2006). Mesta z večjimi poškodbami, ki lahko vplivajo na nosilnost stene, se porušijo in z betonskimi 
zidaki 19 x 19 x 39 cm pozidajo na novo. 
 
Sanacija odtokov 
 
Obstoječi odtoki iz jaškov se pregledajo, očistijo in sanirajo. V primeru menjave cevi odtoka se uporabijo 
cevi iz materiala odpornega na temperature > 90°C. Predvidena je uporaba litoželeznih odtočnih cevi - 
LTŽ SML DN 200 (izdelek v skladu s SIST EN 877 in SIST EN 1561). V območju izven jaška (do 2 m) 
se izvede prevezava na obstoječo odtočno cev, ki je bila prej predhodno očiščena in pregledana do 
iztoka. 
 
Stik odtočne cevi in jaška se zapolni in zatesni z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; 
izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006), kateri se doda vodotesni dodatek (Sika-1 ali 
enakovredno). 
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Menjava pokrovne AB plošče 
 
Dotrajane pokrovne AB plošče se odstrani in nadomesti z novimi. Stanje obstoječih plošč in s tem 
potreba po menjavi, je, ob sodelovanju z upravljavcem sistema, ocenjena na podlagi vizualnega 
pregleda notranjosti jaška (stanje betona, vidnost armature, prisotnost gnezd ipd.) in zunanjosti jaška, 
kjer je pokrovna plošča jaška vidna. 
 
Statična analiza, mere, material in drugi podatki potrebni za izvedbo AB pokrovnih plošč so predmet iz 
2/2 Načrt s področja gradbeništva – AB pokrovne plošče jaškov. 
 
V primeru, da se ob izvajanju del ugotovijo pomanjkljivosti obstoječih pokrovnih plošč, ki jih ob vizualnem 
pregledu v fazi projektiranja ni bilo moč ugotoviti, se takšna pokrovna plošča zamenja z novo (po potrditvi 
vodje nadzora in predstavnika upravljavca sistema).  
 
Menjava vstopnega pokrova – nepovozne površine 
 
Vgradijo se tipski kovinski pokrovi jaška 600 x 600 mm ali 800 x 800 mm iz nerjavečega jekla, debelina 
pločevine 4 mm, s plinsko vzmetjo, ki se zaklenejo s tipsko ključavnico distributerja toplote. V primeru 
izvedbe jaška v nepovoznih ali nepohodnih površinah je potrebno vgraditi tipski pokrov s 
prezračevanjem.  
 
Mere, material in druge lastnosti pokrova so razvidne iz priloženega detajla tipskega pokrova. 
 
Povzetek predvidenih sanacijskih del po jaških 
 

ID jaška Tip površine Sanacija 
talne 
plošče 

Sanacija sten Sanacija 
odtokov 

AB 
pokrovna 
plošča 

Vstopni 
pokrov 

J 6759 Nepovozno DA DA  
(zidane stene) 

DA NE NE 

J6700 Nepovozno DA DA  
(zidane stene) 

DA  
(ni odtoka) 

Menjava Inox 800 x 800 
z zračnikom  

 
Na jašku J 6759 se predvidi zamenjava trapezne pločevine sten in strehe, vključno z vrati. Objekt je 
tlorisnih dimenzij cca 3,1 x 3,2 m, višine cca 3,2 m. 
 
Predvidena je izgradnja novega jaška 
 

ID jaška Tip površine Vstopni 
pokrov 

J1 Povozna LTŽ povozni 
pokrov 800 x 
800 polni  

 
Novogradnja jaška J1 
 
Predvidi se izgradnja novega jaška J1 v neposredni bližini obstoječega jaška J6975, ki se ob izvedi nove 
trase, ukine. Jašek J1 je namenjen za izvedbo odcepnih armatur za Kmetijsko zadrugo. Jašek bo 
notranjih dimenzij 1,5 x 1,5 m, višine cca 1,5 m (glej detajl jaška). Višina jaška se prilagodi globini 
obstoječih odcepnih armatur. Jašek bo lociran v asfaltirani površini, pokrit bo z ltž polnim pokrovom, 
nosilnosti 400 kN. 
 
Predvidena je izvedba zidanega jaška: 

- podložni beton C 12/15, 

- talna plošča C 16/20, 

- stene jaška: betonski zidaki 19/19/39, 

- povezava sten jaška z zidarsko malto M5, 

- krovna plošča jaška iz armiranega betona C 25/30, 

- uporaba mikroarmirane malte za zaključek zidov (spoj pokrov – stena), 
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- izvedba poglobitve jaška. 

 
Obstoječi jašek J 6975 
 
Obstoječi jašek J 6975 se po izvedbi nove trase, navezave cevi, ukine – poruši. 
 
7.9  
 
Sledi zasipavanje jarka, način se loči glede na rabo površine v območju vročevoda. 
 
 
7.9.1  
 
Zasipavanje se začne vršiti ob bokih jarka z izkopano zemljino ter po potrebi novo zemljino. Zasip z 
izkopanim materialom, se izvaja v slojih debeline 15 - 30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja do 
zbitosti po standardnem Proctorju > 94%.  
 
Nad temenom kinete se na odmiku 30 cm položi opozorilni trak. Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi 
vodi se obnovijo opozorilni trakovi in zaščite. 
 
Kjer vod poteka po humuzirani površini se zasip vrši do kote -20 cm od nivelete terena. Sledi nanos 
sloja humusa, fino planiranje, utrdtitev in zatravitev. V sklopu priprave gradbišča odstranjeno grmovno 
in drevesno zarast se ponovno zasadi oz. se jo nadomesti z novimi sadikami enakih vrst kot so bile 
odstranjene. 
 
Zasip jarka izven prometnih površin se lahko zasipa z izkopanim materialom vendar pod določenimi 
pogoji. V kolikor je material za zasip zrnat je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je 
tako možno bolje utrjevati. Koeficient neenakomernosti U naj bo večji od 9. Velikost zrna naj bo v skladu 
s SIST EN 1610:2001, tč. 5.4. manjša od polovice debeline nasipnega sloja, v nobenem primeru pa ne 
večja od 300 mm. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje 
predpisane stopnje utrditve.  
 
7.9.2  
 
Izdelavo nosilnih slojev obnovljenih prometnih površin je potrebno izvesti po veljavnih tehničnih 
predpisih, strokovno in kvalitetno. Sanacija prekopa prometne površine mora biti izdelana po celotnem 
območju prekopa. 
 
Zagotoviti je potrebno kvalitetno enako ali boljše stanje prometne površine, kot je bila pred začetkom 
izvajanja gradbenih del. V času izgradnje je izvajalec dolžan urediti območje gradbišča v trasah izkopa 
po cesti tako, da je onemogočeno odnašanje gradbenega materiala na cestišče in druge javne površine, 
ter da se preprečijo morebitne nesreče. Dela je potrebno izvajati skladno z vsemi točkami iz projektnih 
pogojev upravljavca. 
 
Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi 
soglasji.  
 
Zasip in posteljica 
Zasip gradbene jame v povoznih površinah z izkopanim materialom ni dovoljen. Vgrajujejo se le 
zmrzlinsko odporni peščeni materiali (tampon TD64), ki se vgrajujejo po plasteh po 20 cm s 
komprimiranjem do predpisane zbitosti Evd>40 MPa, do kote predvidenega planuma tampona TD32. 
 
Tampon 
V območju obstoječih asfaltnih in tlakovanih površin se izvede tampon (sloj debeline 20 cm) iz 
zmrzlinsko odpornega peščenega materiala (tampon TD32), s komprimiranjem do predpisane zbitosti 
Evd>45 MPa, do spodnje kote predvidenega asfalta. 
 
 
 
Asfalt 
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Prekop v manipulativnih površinah in parkiriščih je potrebno asfaltirati v sistemu 5 cm vezane nosilne 
plasti in 3 cm obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične 
značilnosti.  
 
Sestava asfaltnega sloja v manipulativnih površinah in parkiriščih: 

• Zaporno-obrabni sloj  AC 11 surf B70/100 A4  3 cm 

• Nosilni sloj  AC 22 base B70/100 A4 5 cm 

 
Prekope v območju javnih cest je potrebno asfaltirati v sistemu 6 cm vezane nosilne plasti in 4 cm 
obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične značilnosti. 
 
Sestava asfaltnega sloja v površinah javnih cest: 

• Zaporno-obrabni sloj  AC 11 surf B70/100 A3  4 cm 

•  

• Nosilni sloj  AC 22 base B70/100 A3 6 cm 

 
Plast asfaltnih zmesi mora biti zaradi razrahljane nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih 
širša od jarka za obojestransko stopnico:  

- pri do 2,00 m širokem jarku širša od jarka za 2 x 15 cm,  

- pri več kot 2,00 m širokem jarku pa širša za 2 x 20 cm.  
 
Stik starega in novega asfalta je potrebno zatesniti z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali z uporabo 
primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse 
mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom ali bitumensko 
emulzijo. Na območju izkopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno plast šele, ko se je premaz 
dovolj posušil. 
 
Obnovo prometnih površin je potrebno prilagoditi obstoječemu načinu odvodnjavanja.  
 
 
7.9.3 Robniki 
 
Mestoma je predvidena zamenjava obstoječih robnikov, drugod se robniki ohranjajo. Podatki o območju 
menjav robnikov, vrstah robnikov in načinu položitve so razvidni iz situacije zunanje ureditve. 
 
Robniki se polagajo v skladu s priloženimi detajli. 
 
7.9.4  
 
Na območjih posega v povozne površine so izvedene talne označbe. Po končanih delih se na območjih 
posega v povozne površine talne označbe obnovijo.  
 
Vse označbe se morajo izvesti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) in morajo ustrezati naslednjim pogojem: 

- Drsnost (SRT);     ≥ 45   razred S1 

- Nočna vidnost v suhih razmerah (RL);  ≥ 200 mcd/luxm2 razred R4 

- Nočna vidnost v mokrih razmerah (Rw);  ≥ 50 mcd/luxm2  razred RW3 

- Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd);  ≥ 160 mcd/luxm2  razred Q4 

- Faktor svetlosti (β);     ≥ 0.40   razred B3 

 
Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za označbe tipa II 
skladno s standardom SIST EN 1436. 
 
Barva talnih označb je odvisna od tipa talnih označb. Talne označbe se izvedejo z enokomponentno 
barvo v debelini 250 μm ter posipajo z drobci / kroglicami stekla (250 g/m2), prvič takoj po polaganju 
obrabne asfaltne plasti in drugič tri mesece po tem. 
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Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, 
 
Območja izvedbe, tip, barva in druge lastnosti talnih označb so razvidni iz situacije zunanje ureditve. 
 
 
8  ter OPIS SKLADNOSTI 

S PROJEKTNIMI POGOJI 
 
Na območju predvidenega posega poteka naslednja GJI: 

- Vodovod, 

- Kanalizacija, 

- NN in SN elektro vodi, 

- vodi elektronskih komunikacij. 

Izgradnja bo posegala v varovalni pas: 
- železniška proga, 

- občinske ceste, 

- priobalni pas reke Pake. 

 
1.1 VODOVOD  KP VELENJE 
 
Pred pričetkom del je potrebno pri Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. naročiti mikrozakoličbo 
obstoječih vodov, ki potekajo na območju predvidene izvedbe. Pri izgradnji je potreben nadzor 
predstavnikov upravljavca vodovoda, katerega je potrebno pisno obvestiti najmanj 10 dni pred pričetkom 
gradnje, da pogleda ves vzporeden potek, odmike in križanja predvidene gradnje s komunalnim 
omrežjem, ter ustreznost izvedb potrdijo z vpisom v gradbeni dnevnik. V času gradnje se morajo 
ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave v območju predvidene gradnje. Nad napravami se ne 
smejo izvajati dela s težko gradbeno mehanizacijo, ampak se dela nad omrežjem izvajajo z lažjo 
gradbeno mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito 
komunalne infrastrukture, ugotovljene ob sami izvedb. Vsako morebitno poškodbo je potrebno takoj 
javiti v dežurno službo KP Velenje d.o.o. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, 
ko je s strani pooblaščene osebe predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so 
vodi nepoškodovani oz. da so poškodbe sanirane. Vse spremembe na omrežju je potrebno katastrsko 
posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov KP Velenje. Podatki morajo 
ustrezati obstoječim standardom v skladu s Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za 
vnos v kataster GJI upravljavca (KP Velenje, d.o.o., ORG. P. 5/2022, izdaja2). 
 
1.1.1  
 
Splošna merila 
 
Križanje z vodovodom mora potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot med 45° in 90°. Kot križanja ne 
sme biti manjši od 45°. 
 
Vertikalni odmiki od vodovoda, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodov ne smejo biti manjši od 
navedenih vrednosti. Če predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je treba s posebnimi ukrepi preprečiti 
direktni stik in prenose sil. 
 

 Vertikalni odmik Dodatni ukrepi 

Vodovod nad vročevodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -Vodovod se vgradi v jekleno zaščitno cev 
-Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od 
zunanje stene toplovoda najmanj 1.00 m na vsako 
stran 
 

Vodovod pod vročevodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -na območju križanja se vgradi plast betona C20/25 
(20 cm) s ciljem prenosa sil na večjo površino 
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1.1.2 Vzporedni potek 
 
Splošna merila 
 
Trajno grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od: 

• transportnega vodovoda najmanj 5 m, 

• primarnih in sekundarnih vodovodov najmanj 3 m, 

• priključnih vodov najmanj 1 m. 

 
V kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v vodotesno 
zaščitno cev najmanj 0.50 m od zunanjih robov objekta. 
 

 Horizontalni  
odmik 

Dodatni ukrepi 

Vodovod nad vročevodom ≥ 1.00 m / 

 < 1.00 m -obdelati za posamezni primer posebej 

Vodovod pod vročevodom ≥ 1.00 m / 

 < 1.00 m -obdelati za posamezni primer posebej 

 
 

 Projektni pogoji št. 351-162/2023-12305-1 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

2. Vodovod:  

 Na odsekih, kjer poteka vodovod vzporedno s 
toplovodom je potrebno vodovod obnoviti.  

Na podlagi priloge k projektni nalogi, obrazec 
sočasnih obnov, ni predvidena sočasna 
obnova vodovoda ob izvedbi vročevoda. 

 Vertikalni odmik vročevoda od vodovoda je 
min. 0,5 m.  

Upoštevano, glej zbirno tehnično poročilo. 

 Horizontalni odmik od sekundarnega voda je 
min. 3 m in od vodovodnega priključka je min. 
1 m. V kolikor odmikov ni mogoče zagotoviti, 
je potrebno vodovodne cevi prestaviti ali 
vgraditi v zaščitno cev min. 0,5 m od 
toplovoda.  

Predviden vročevod križa obstoječi vodovod, 
kar je razvidno iz situacije. 

 Za premere cevi DN 80 mm in več, je 
potrebno pod povoznimi in utrjenimi 
površinami vgraditi cevi iz duktilne litine 

V skladu s podatki upravljavca na 
obravnavanem odseku ni predvidenih odsekov 
za obnovo vodovoda. 

 V primeru prestavitve mora biti vodovod v 
načrtu detajlno obdelan. 

V skladu s podatki upravljavca na 
obravnavanem odseku ni predvidenih odsekov 
za obnovo vodovoda. 

 Vsi predvideni materiali morajo biti v skladu s 
standardi SIST, oziroma Evropskimi ( EN. 
CEN..) ali mednarodnimi (ISO) - v tem 
zaporedju. 

V skladu s podatki upravljavca na 
obravnavanem odseku ni predvidenih odsekov 
za obnovo vodovoda. 

 Vsa križanja, varovanja in odmike vodovoda 
od ostalih vodov in trajno grajenih objektov ter 
morebitno prestavitev omrežja, detajlno 
obdelati v projektni dokumentaciji, v skladu s 
Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi 
vodovodnih objektov in naprav (Uradni 
vestnik MO Velenje, Številka 07/2014).  

V skladu s podatki upravljavca na 
obravnavanem odseku ni predvidenih odsekov 
za obnovo vodovoda. 

 V projektu naj bo priložen detajl križanja in 
vzporednega poteka toplovoda in vodovoda 

Upoštevano, glej detajl križanj 
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1.2 KANALIZACIJA  KP VELENJE 
 
Na območju predvidene novogradnje vročevoda poteka obstoječi magistralni kanalizacijski vod DN 1000 
in obstoječi sekundarni vod.   
 
Pred pričetkom del je potrebno pri Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. naročiti mikrozakoličbo 
obstoječih vodov, ki potekajo na območju predvidene izvedbe. Pri izgradnji je potreben nadzor 
predstavnikov upravljavca vodovoda, katerega je potrebno pisno obvestiti najmanj 10 dni pred pričetkom 
gradnje, da pogleda ves vzporeden potek, odmike in križanja predvidene gradnje s komunalnim 
omrežjem, ter ustreznost izvedb potrdijo z vpisom v gradbeni dnevnik. V času gradnje se morajo 
ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave v območju predvidene gradnje. Nad napravami se ne 
smejo izvajati dela s težko gradbeno mehanizacijo, ampak se dela nad omrežjem izvajajo z lažjo 
gradbeno mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito 
komunalne infrastrukture, ugotovljene ob sami izvedb. Vsako morebitno poškodbo je potrebno takoj 
javiti v dežurno službo KP Velenje d.o.o. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, 
ko je s strani pooblaščene osebe predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so 
vodi nepoškodovani oz. da so poškodbe sanirane. Vse spremembe na omrežju je potrebno katastrsko 
posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov KP Velenje. Podatki morajo 
ustrezati obstoječim standardom v skladu s Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za 
vnos v kataster GJI upravljavca (KP Velenje, d.o.o., ORG. P. 5/2022, izdaja2). 
 
1.2.1  
 
Splošna merila 
 
Pri križanju kanalov z drugimi podzemnimi komunalnimi vodi kanalizacija načeloma poteka horizontalno 
in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja 
maksimalno 45°. 
 
Pri križanju kanalizacije je treba zagotavljati in ohranjati padce, zato ima lega kanalizacije glede na 
druge komunalne vode prioritetni položaj. Praviloma poteka pod drugimi komunalnimi vodi. 
 
Pri križanju komunalnih vodov s kanalizacijo je treba upoštevati naslednje omejitve: 

- dimenzije in padce kanalov, ki se praviloma ne smejo spreminjati, 

- možnost izliva odpadne vode v druge komunalne naprave, 

- nevarnost okužbe vodovoda. 

 

 Vertikalni odmik Dodatni ukrepi 

Kanalizacija pod 
vročevodom 

≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -na območju križanja se vgradi plast betona C20/25 
(20 cm) s ciljem prenosa sil na večjo površino 

 
1.2.2 Vzporedni potek 
 
Splošna merila 
 
Horizontalni odmiki (svetli) spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne smejo biti 
manjši od 1.50 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod 
dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35° 
 

 Horizontalni 
odmik 

Dodatni ukrepi 

Kanalizacija nad vročevodom ≥ 0.80 m / 

 < 0.80 m -obdelati za posamezni primer posebej 

Kanalizacija pod vročevodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -obdelati za posamezni primer posebej 
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3. Kanalizacija:  

 Na odsekih, kjer toplovod prečka obstoječo 
kanalizacijo ali poteka z njo vzporedno, je 
potrebno kanalizacijo pregledati s TV kamero 
in kanalizacijo po potrebi obnoviti. Obnova se 
izvede od obstoječega jaška do obstoječega 
jaška ali pa se izvede nov jašek v kolikor je 
obstoječi jašek preveč oddaljen. Način 
obnove se določi glede na ugotovljeno stanje 
cevi po pregledu s kamero. 

Na podlagi priloge k projektni nalogi, obrazec 
sočasnih obnov, ni predvidena sočasna 
obnova kanalizacije ob izvedbi vročevoda. 

 Pri izdelavi projektne dokumentacije 
upoštevati tudi traso obstoječih 
kanalizacijskih priključkov, ki pa niso vsi 
geodetsko posneti in vneseni v zbirni kataster 
komunalnih vodov. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so 
upoštevani vsi podatki obstoječih 
kanalizacijskih priključkov, ki so vneseni v 
zbirni kataster komunalnih vodov upravljavca. 
Ostalih morebiti obstoječih kanalizacijskih 
priključkov pri izdelavi projektne dokumentacije 
ni možno predvideti in upoštevati. 

 Na mestih križanj toplovoda in priključkov 
upoštevati enake zahteve, kot pri javni 
kanalizaciji (obnova odseka od jaška do 
jaška). 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so 
upoštevani vsi podatki obstoječih 
kanalizacijskih priključkov, ki so vneseni v 
zbirni kataster komunalnih vodov upravljavca. 
Na podlagi priloge k projektni nalogi, obrazec 
sočasnih obnov, ni predvidena sočasna 
obnova kanalizacije ob izvedbi vročevoda. 

 Po izdelanih načrtih mesta križanj 
kanalizacijskih priključkov, priporočamo, da 
se obvesti upravljavce objektov o njihovem 
morebitnem pristopu k obnovi celotnih 
kanalizacijskih priključkov (tudi izven območja 
urejanja toplovoda), ki so še grajeni iz 
betonskih cevi. 

Ni podatkov o morebitnem pristopu k obnovi. 

 V primeru vgradnje novega jaška na javnem 
kanalu, mora biti jašek globine nad 3 m 
armirano - betonski. Jašek mora imeti pokrov 
nosilnosti min. 400 kN (SIST EN 124-2:2015) 
z vgrajenim (ne nataknjenim) protihrupnim 
tesnilnim vložkom v okvir pokrova jaška. V 
voznih asfaltnih površinah se vgradi 
teleskopski - samonivelacijski pokrov, ki se 
tritočkovno vzmetno zapira. Pokrov mora 
imeti vgrajen tečaj 120° in blokado proti 
nenamernemu zapiranju. Zračni pokrov na 
fekalni javni kanalizaciji vgraditi na mesto, kjer 
ni možno dotekanje padavinske vode na 
pokrov. 

Na podlagi priloge k projektni nalogi, obrazec 
sočasnih obnov, ni predvidena sočasna 
obnova kanalizacije ob izvedbi vročevoda. 

 Obnovo odsekov kanalizacije na mestih 
križanj s toplovodom vključiti v projekt 
preobrazbe daljinskega ogrevanja oziroma 
mora biti sestavni del te dokumentacije. 

Na podlagi priloge k projektni nalogi, obrazec 
sočasnih obnov, ni predvidena sočasna 
obnova kanalizacije ob izvedbi vročevoda. 

 Pri gradnji in izdelavi projektne dokumentacije 
upoštevati Pravilnik za projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo objektov in naprav za 
izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
številka 14-2013). 

Upoštevano 
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1.3 TOPLOVOD  KP VELENJE 
 

 Mnenje št. 351-162/2023-12305-2 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

 Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. se strinja 
z nameravano gradnjo in ugotavlja, da 
projektni in drugi pogoji niso potrebni. 

 

 
1.4 ELEKTROENERGETSKI VODI  ELEKTRO CELJE, d.o.o. 
 
Upravljavec elektroenergetskega omrežja je Elektro Celje, d.d. Predvidena trasa vročevodnega omrežja 
križa obstoječe elektro vode kar je razvidno iz situacije komunalnih vodov.   
 
Pri križanjih in približevanjih kablovoda z vročevodom je potrebno upoštevati veljavne predpise, zahteve 
upravljavca toplovodnega omrežja ter zahteve upravljavca elektroenergetskega omrežja. 
 
Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo vodov in 
naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. Vsa 
križanja z obstoječimi elektroenergetskimi vodi in paralelne poteke je potrebno po končanih delih 
geodetsko posneti in posnetke v pisni in elektronski obliki posredovati Elektru Celje. Vsa dela in izkopi 
v bližini električnih vodov in naprav se mora izvajati ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika 
Elektra Celje. Deponiranje materiala na trasi podzemnih vodov je nedopustna. 
 
1.4.1  
 
Splošna merila 
 
Pri križanju se kabel praviloma namešča pod toplovodom. Če je obstoječi toplovod položen tako 
globoko, da bi globina polaganja kabla presegala 2,5 m, je potrebno kabel položiti nad toplovodom s 
primerno dodatno toplotno zaščito. 
 
Križanje toplovoda in kabla se v primeru, ko ni termične zaščite, izvaja z minimalnim svetlim razmikom: 

- 0.50 m za signalne kable in kable do 1 kV, 

- 0.60 m za 10 kV kable, 

- 0.80 m za 20 kV kable, 

- 1.00 m za 35 kV kable. 

 
V primeru, če pri sami izvedbi ni mogoče doseči minimalno zahtevanega vertikalnega razmika, je 
potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami tako, da se ga namesti v 
zaščitno cev (EPC zaščitna cev 160 mm), da je cev daljša za 1.50 m na vsako stran križanja. 
 
Če toplovod v neposredni okolici povzroča povišanje temperature okoliške zemlje za več kot 10°C, 
oziroma če na vseh ali večjih razmikih obstoja dodatno segrevanje kabla, je potrebno povečati 
medsebojni razmik ali postaviti vmes toplotno izolacijo. Lahko se uporabi tudi ustrezni tip in presek 
kabla. 
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Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090« 
 
Vsa križanja je potrebno izvajati v skladu s študijo, št.: 2090 »Smernice in navodila za izbiro in polaganje 
in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan 
Vidmar. 
 
Izkope in zemeljska dela v bližini elektro vodov potrebno izvajati ročno. 
 
Posebnosti na projektu 
 
Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju elektro vodov ni pričakovanih 
posebnosti. 
 
1.4.2 Vzporedni potek 
 
Splošna merila 
 
Pri paralelnem polaganju kablov in toplovoda moramo doseči minimalni svetli razmik 2 m. Če tega 
razmika ni mogoče doseči na celotni dolžini poteka, so na relacijah, ki so krajše od 5 m dopustni 
naslednji razmiki: 

- 0.50 m za signalne kable in kable do 1 kV 

- 0.70 m za 10 kV kable 

- 1.10 m za 20 kV kable 

- 1.50 m za 35 kV kable 

 
Razmik se meri od zunanjega roba toplovoda. Prepovedano je polaganje kabla v isti kanal s toplovodom. 
 
Polaganje elektroenergetskih kablov nad toplovodom ali pod njim ni dovoljeno razen na mestih križanja. 
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Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090« 
 
Izkope in zemeljska dela v bližini elektro vodov potrebno izvajati ročno. 
 
Posebnosti na projektu 
 
Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju elektro vodov ni pričakovanih 
posebnosti. 
 

 Projektni pogoji št. 1414960 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

II.1 V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati 
obstoječe elektroenergetske vode in 
naprave. 
Potek trase naših vodov je potrebno pridobiti 
na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO 
CELJE, d.d. 

Trase obstoječih elektroenergetskih vodov so 
izrisane v grafičnih prilogah  

II.3 Vso elektroenergetsko infrastrukturo 
(morebitne prestavitve vodov, ureditve 
mehanskih in toplotnih zaščit,..) je potrebno 
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi 
pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih 
podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in 
standardi ter pridobiti upravno 
dokumentacijo. Elektroenergetska 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v 
posebni mapi. 
 

Upoštevano, glej zbirno poročilo. 
  

III.9 Po končani gradnji objekta mora znašati 
svetli razmik od najvišjega dela kabelske 
kanalizacije do nivelete terena 0,8 m, kar je v 
skladu z 7. členom Pravilnika o minimalnih 
tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje 
in vzdrževanje elektroenergetskih 
nizkonapetostnih vodov (Ur.l. RS, št. 21/20 z 
dne 13.03.2020). 

Predvidena trasa križa SN nadzemni vod. 
Vročevod bo vkopan v zemljo. Križanja s 
podzemnimi elektro vodi niso predvidena. 

III.13 - Pri križanjih in približevanjih kablovoda s 
toplovodom je potrebno upoštevati veljavne 
predpise, zahteve upravljavca toplovodnega 
omrežja ter zahteve upravljavca 
elektroenergetskega omrežja. 

Upoštevano, glej zbirno poročilo. 
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-Pri paralelnem poteku kablov in toplovoda 
moramo doseči minimalni svetli razmik 2 m. 
Ce tega razmika ni mogoče doseči na celotni 
dolžini poteka, so na relacijah, ki so krajše 
od 5 m dopustni naslednji razmiki: 
- 0,5 m za signalne kable in kable do 1 kV 
- 0,7m za 10kV kable 
- 1,1 m za 20 kV kable 
- 1,6 m za 35kV kable 
Razmik se meri od zunanjega roba 
toplovoda. Prepovedan je potek kabla v isti 
kanal s toplovodom. 
-Polaganje elektroenergetskih kablov nad 
toplovodom ali pod njim ni dovoljeno razen 
na mestih križanja. 
- Pri križanju se kabel praviloma namešča 
pod toplovodom. Ce je obstoječi toplovod 
položen tako globoko, da bi globina 
polaganja kabla presegala 2,5 m, je potrebno 
kabel položiti nad toplovodom s primerno 
dodatno toplotno zaščito. 
- Križanje toplovoda in kabla se v primeru, ko 
ni termične zaščite, izvaja z minimalnim 
svetlim razmikom: 
- 0,5 m za signalne kable in kable do 1 kV, 
- 0,6 m za 10 kV kable, 
- 0,8 m za 20 kV kable, 
- 1,0m za 35kV kable. 
- Če toplovod v neposredni okolici povzroča 
povišanje temperature okoliške zemlje za 
več kot 10 C, oziroma če na vseh ali večjih 
razmikih obstaja dodatno segrevanje kabla, 
je potrebno povečati medsebojni razmik ali 
postaviti vmes toplotno izolacijo. Lahko se 
uporabi tudi ustrezni tip in presek kabla. 
- Če obstoja nevarnost dodatnega 
segrevanja na omenjenih ali večjih razmikih, 
je potrebno na mestu križanja med 
toplovodom in kablom namestiti toplotno 
izolacijo debeline najmanj 20 cm, in sicer 50 
cm širše od zunanjih robov toplovoda. 
Toplotna izolacija pokriva toplovod 2 m na 
vsaki strani zaščitne cevi kabla. Kabel se 
polaga na takem mestu križanja v cev 
ustreznega premera, ki je za 1,5 m daljša od 
zunanjega roba toplovoda.  

 
 

  

1.5 VPLIV NA VISOKONAPETOSTNI VODI _ ELES 
 

 Projektni pogoji št. S23-029/597/vk Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

I.1. Pri načrtovanju predvidene gradnje oz. 
obnove je potrebno upoštevati križanje z 
obstoječim visokonapetostnim daljnovodom 
DV 220 kV Oberisielach – Podlog v razpetini 
med SM 95 -96. Upoštevati je potrebno širino 
varovalnega pasu skladno z energetskim 
zakonom. 

Predmetna obnova ne posega v območje 
varovalnega pasu visokonapetostnih vodov. 

I.2. Za vsa križanja in vzporedni potek je 
potrebno izdelati elaborat križanj, iz katerih 

Predmetna obnova ne posega v območje 
varovalnega pasu visokonapetostnih vodov. 
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bo razvidno navedba naziva DV, navedba št. 
stebrov, najmanjša vertikalna in horizontalna 
razdalja med nadzemnim vodom v največjem 
povesu, kotiran odmik od DV stebra in 
varnostni ukrepi pri izvedbi del. 

I.3. Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila 
Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo 
električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92) ter 
predvideti, da se ob gradnji deli teles, ročice 
gradbenih strojev ali drugi predmeti ne 
približajo faznim vodnikom DV 220 kV 
napetosti na manj kot 4 m. V območjih visoke 
napetosti, v katerih obstaja možnost 
induciranja napetosti zaradi elektrostatičnih 
in elektromagnetnih vplivov, je treba dvigala, 
transportne sredstva in druge dolge vodljive 
predmete začasno ozemljiti z bakrenim 
vodnikom preseka 16 mm2, zaradi odvajanja 
induciranih napetosti.  
 

Predmetna obnova ne posega v območje 
varovalnega pasu visokonapetostnih vodov. 

I.4. V načrtu ureditve gradbišča mora biti 
naveden odmiki za postavitev morebitnih 
dvigal, črpalk za beton in podobno, z 
dovoljenim območjem gibanja od faznih 
odmikov DV. 

Predmetna obnova ne posega v območje 
varovalnega pasu visokonapetostnih vodov. 

I.5. Pri izvajanju del v bližini Dv stebra je 
potrebno poskrbeti, da bodo betonski temelji 
DV stebrov 20 cm nad nivojem terena… 

Predmetna obnova ne posega v območje 
varovalnega pasu visokonapetostnih vodov. 

I.6. Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno 
obvestiti ELES in zagotoviti strokovni nadzor 
nad gradnjo ter prisotnost predstavnikov 
Elesa. 

Predmetna obnova ne posega v območje 
varovalnega pasu visokonapetostnih vodov.. 

I.7. Vse ostale splošne določbe so navede v 
projektnih pogojih. 

Predmetna obnova ne posega v območje 
varovalnega pasu visokonapetostnih vodov. 

 
1.6  
 
1.6.1  
 
Splošna merila 
 
Ob morebitni prestavitvi vodov elektronskih komunikacij mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi 
izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora 
znašati vsaj 0.30 m. 
 
V območju posegov, kjer bo vod elektronskih komunikacij oviralo gradbena dela, je potrebna njegova 
zaščita z zaščitno cevjo PEHD DN110, katere dolžina mora znašati 1.50 m na vsako stran križanja. 
 
Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo 
tehničnih rešitev. 
 
 
1.6.2 Vzporedni potek 
 
Splošna merila 
 
Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0.50 m. 
 
Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo 
tehničnih rešitev. 
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Telekom Slovenije 
 
Na območju posega poteka obstoječe TK omrežje. Na mestih kjer bo TK omrežje oviralo gradnjo 
potrebna njegova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika 
upravljavca. 
 
Trase obstoječih naročniških TK vodov so informativno vrisane, zato se določijo na kraju samem z 
zakoličbo, za kar je treba pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d. Po končanih delih je 
potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle križanj. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi 
točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora 
nad izvajanjem del, izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije na telefonsko 
številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa dovoljenja in soglasja  
lastnikov zemljišč. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno 
izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekom Slovenije, ki bodo za vsak konkreten 
primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja.  
 
Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljena. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo 
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih vodov 
izvede Telekom Slovenije (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila izvajalca del in po pogojih nadzornega 
organa Telekom Slovenije. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, 
zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter nadzora bremenijo investitorja. Prav tako ga bremenijo 
tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi 
izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 
080 1000. Po zaključku del ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja 
je izvajalec za navedeno gradnjo dolžan pri upravljavcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled 
izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih 
pogojih. 
 

 Projektni pogoji št. 1200038-CE/2183-LM Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

1 Na območju posega potekajo obstoječi TK 
vodi Telekoma Slovenije d.d., kateri bodo 
zaradi predvidene gradnje ogroženi. 
Podatke o trasah obstoječih TK vodov na 
področju obdelave je možno pridobiti v 
tehnični dokumentaciji Telekoma Slovenije 
d.d.. 

V projektni dokumentaciji so prikazani in 
upoštevani vodi pridobljeni iz katastra GJI, ki 
ga ureja GURS, podatke pa jim predaja 
upravljavec. 

2 Na mestih kjer bodo ti ovirali gradnjo je 
potrebna njihova zaščita ali prestavitev, 
katera se izvede pod nadzorom in po 
navodilih predstavnika Telekom Slovenije 
d.d. Zemeljska dela v bližini obstoječih TK 
vodov je potrebno izvajati ročno. 

Upoštevano, glej zbirno poročilo. 

3 S projektom je potrebno prikazati detajle 
zaščite (križanje, natikanje prerezanih cevi z 
obbetoniranjem, rezervne cevi, kabelski 
jaški) oz. v sodelovanju s predstavnikom 
Telekom Slovenije prikazati rešitev za 
prestavitev TK vodov. 

S projektom so obdelana križanja in vzporedni 
potek (glej zbirno poročilo). 
Prestavitev TK vodov s projektom ni 
predvidena. 

 
Telemach 
 
Na območju posega poteka obstoječe TK omrežje. Na mestih, kjer bo TK omrežje oviralo gradnjo, bo 
potrebna njegova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika 
upravljavca. 
 
Izvajalec je v območju gradbenih posegov, kjer je umeščen kabel in cevi KKS, dolžan izvajati zaščitne 
ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemacha d.o.o.. Na mestih, kjer bo KKS omrežje 
Telemach d.o.o. oviralo gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza, je potrebna njegova zaščita 
s cevjo (obbetoniranje) ali prestavitev, katera se izvede v sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih 
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predstavnika Telemach d.o.o. Zemeljska dela v bližini obstoječega KKS omrežja je potrebno izvajati 
ročno z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach 
d.o.o. 
 
Pred pričetkom gradbenih del je obvezna zakoličba (odkaz) trase kablov KKS in njihova zaščita. 
Zakoličbo (odkaz) trase kabla (oz. KK) izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim 
pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. pošlje izvajalec. 
 
Morebitno izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši 
Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec. 
 
Začetek gradnje je potrebno najmanj 15 dni pred pričetkom del pisno priglasiti na Telemach d.o.o., 
Brnčičeva ulica 49a. 1231 Ljubljana - Črnuče zaradi dogovora glede izvajanja del, zakoličbe trase, 
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del. 
 
Križanje z ostalimi komunalnimi vodi (tudi predvidenimi novimi) naj bo izvedeno tako, da je kot križanja 
90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0.30 m. Pri približevanju 
oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0.50 m. Morebitni drugačni 
odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehničnih rešitev. 
 
Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. 
 
Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (070 700 700). 
 
Zakoličbe, vse morebitne zaščite, prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov in drugih 
naprav med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca. 
 
V skladu z zahtevo Telemach d.o.o. se predvidi sogradnja cevne kabelske kanalizacije KKS na območju 
gradbenih del. Na situaciji komunalnih vodov je prikazan koridor za umestitev PVC cevi PEHD 2 x fi 50 
mm, ki jih lahko izvede Telemach d.o.o. v času obnove vročevoda. Predstavniki Telemach d.o.o. 
dogovorijo izvedbo v času gradnje z investitorjem in izvajalcem. V privat zemljiščih in zemljiščih v lasti 
občine si za sopolaganje zaščitnih cevi mora Telemach d.o.o. sam pridobiti od lastnika služnostno 
pogodbo ter z njim dogovori detajlno traso. Ves material za sopolaganje zagotovi (zaščitne  cevi, jaške, 
itd) oz. dostavi izvajalcu upravljavec Telemach – a d.o.o. 
 

 Projektni pogoji št. 254/1-2013 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

7. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti 
križanje z ostalimi komunalnimi vodi 
izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne 
manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri 
križanju mora znašati vsaj 0,3 m. Pri 
približevanju oz. vzporednem poteku tras je 
najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 
0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so možni 
samo s predhodnim medsebojnim 
dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih 
rešitev. 

Upoštevano, glej zbirno poročilo 

8. V sklopu izdelave DGD-PZI projektne 
dokumentacije nameravane gradnje se naj 
upošteva sogradnja cevne kabelske 
kanalizacije KKS na celotnem področju 
gradbenih del. Predvidi se naj prosti koridor 
za umestitev PVC cevi PEHD 2x fi 50mm (z 
minimalno tehnično dopustno osno 
vertikalno in horizontalno oddaljenostjo od 
cevi in jaškov drugih komunalnih naprav). 

V skladu z zahtevo Telemach d.o.o. se 
predvidi sogradnja cevne kabelske 
kanalizacije KKS na območju gradbenih del. 
Ob obstoječi trasi je prikazan koridor za 
umestitev PVC cevi PEHD 2 x fi 50 mm, ki jih 
lahko izvede Telemach d.o.o. v času obnove 
vročevoda. Predstavniki Telemach d.o.o. 
dogovorijo izvedbo v času gradnje z 
investitorjem in izvajalcem. V privat zemljiščih 
in zemljiščih v lasti občine si za sopolaganje 
zaščitnih cevi mora Telemach d.o.o. sam 
pridobiti od lastnika služnostno pogodbo ter z 
njim dogovori detajlno traso. Ves material za 
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sopolaganje zagotovi (zaščitne cevi, jaške, 
itd) oz. dostavi izvajalcu upravljavec 
Telemach – a d.o.o. 

9. Na rezervirani trasi za KKS naj bodo 
predvideni vmesni jaški s cevnimi 
izvodi/odcepi (izvedeni z betonsko cevjo 
(fi80x100 cm, pokriti z LTŽ pokrovi ustrezne 
nosilnosti) na medsebojni razdalji 150 m. V 
projektu naj bodo obdelani detajli morebitnih 
križanj, vzporednega poteka in zaščite drugih 
komunalnih naprav. 

Upravljavec naj na podlagi obstoječe trase 
kinete predvidi mesta jaškov in na podlagi 
situacije obstoječih vodov projektno obdela 
križanja, vzporednega poteka in zaščite 
drugih komunalnih naprav. 

16. V projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora 
biti v zbirni situaciji komunalnih vodov vrisana 
trasa telekomunikacijskega omrežja KKS 
Telemach. Sloj telekomunikacijskega voda 
Telemach Slovenija d.o.o. mora biti jasno in 
enolično označen (ločeno od ostalih vodov in 
z nedvoumnim prikazom v legendi). V 
tehničnem poročilu projektne dokumentacije 
mora biti natančno opisan postopek izvedbe 
zaščite omrežja KKS. 

Upoštevano, glej grafične priloge  

 
T2 
 
Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe TK omrežje podjetja T-2 d.o.o.. Obstoječe TK omrežje 
je potrebno med samo gradnjo ustrezno zaščititi. Izvajalec mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo, 
in sicer najmanj 15 dni pred pričetkom del na T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Pred pričetkom 
del mora izvajalec naročiti zakoličbo obstoječega optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri Gratel 
d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, kontakt: Simon Bračun (041/605-362). Izkop v neposredni bližini 
telekomunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel 
d.o.o. Prav tako je potrebno pod omenjenim nadzorom izvesti križanje komunalnih vodov z obstoječo 
traso optične kanalizacije. 
 

 Mnenje št. 258/2023 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

1. Obstoječe TK omrežje je potrebno med samo 
gradnjo ustrezno zaščititi. 

Upoštevano, glej zbirno poročilo 

4. Izkop v neposredni bližini 
telekomunikacijskega omrežja je potrebno 
izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika 
podjetja Gratel 

Upoštevano, glej zbirno poročilo 

 
1.7 - ZVKDS 
 
Na predmetnem območju ni predvidenega varovanja kulturne dediščine. Če se na območju ali mestu 
posega najde arheološka ostalina, mora najditelj / lastnik zemljišča, investitor in odgovorni vodja del 
poskrbeti, da ta ostane nepoškodovan ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa 
najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDA. V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor 
za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD – 1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje 
pri Ministrstvu za kulturo RS. 
 
1.8 - ZRSVN 
 
Lokacija in območja posega nahajajo izven območij z naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba 
skladno s 105. in 105.a členom ZON v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona v postopku 
gradbenega dovoljenja,  pridobiti strokovno mnenje s področja ohranjanja narave. 
 
 
1.9  DRSV 
 
Obstoječa trasa vročevodnega omrežja v kineti, vključno z jaškom J6759 (nadzemni objekt – hiška) je 
že locirana ob neposredni bližini reke Pake. Vzporedno z obstoječo traso se predvidi novogradnja 
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vročevodnega omrežja iz togih predizoliranih cevi. Z izgradnjo se ne bo posegalo v vodno korito reke 
Pake. Nov vročevod se bo navezal na obstoječi jašek J6759. Ker je predvidena gradnja na območju 
poplavne nevarnosti z majhno ogroženostjo, je potrebno upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in (Uradni list RS, št. 89/08, št. 49/20 - spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju 
Uredba) ter Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede poplavne ogroženosti (Ur.l. 
RS, št. 60/2007, v nadaljevanju: Pravilnik). 
 
Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče potoka. Po 
končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse 
ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 
 
S posegom izgradnje vročevodnega omrežja se ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali 
ogroženost. Z izgradnjo cevovodov se ne poslabšuje stanje voda. Vsa dela se bodo izvajala tako, da ne 
bo poslabšana obstoječa poplavna varnost na obravnavanem območju in da ne bo prišlo do škodljivih 
vplivov na vode in vodni režim. Predviden cevovod je podzemne gradnje in je grajen vodotesno in tako 
ne bo imel škodljivih vplivov na okolje. Zaradi podzemne vodotesne izgradnje je tudi vročevod 
zavarovana pred zunanjimi vplivi. Na novem odseku ni predvidenih dodatnih objektov (jaški) na območju 
vodotoka.  
 
V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na 
gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za 
to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih 
snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke. 
 
Za potrebe OPN-ja je bila narejena Hidrološko hidravlična študija in karte poplavne in erozijske 
nevarnosti za občino Šoštanj (H-38/13, EHO projekt d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 in Okoljsko poročilo 
za Občinski prostorski načrt Občine Šoštanj ( 30/PRO-2014/CE, marec 2014 – dopolnitev september 
2014) , na podlagi tega je že bila izvedena presoja vplivov na okolje. 
 
Predviden cevovod bo potekal na območju majhne poplavne varnosti. Gradnja komunalne infrastrukture 
na teh območjih je dovoljena. Predviden cevovoda ne bo v nobenem pogledu poslabšala poplavnega 
varstva na celotnem območju. Z njegovo izgradnjo se ne bo spreminjal obstoječi relief okolice. 
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 Projektni pogoji št. 35506-1031/2023-2 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

I.1. Posamezni predeli mesta ob reki Paki, kjer 
poteka vročevod, so poplavno ogroženi. Pri 
načrtovanju vročevoda je zato upoštevati 
Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in (Uradni list RS, št. 
89/08, št. 49/20 - spremembe in dopolnitve, 
v nadaljevanju Uredba) ter Pravilnik o 
metodologiji za določanje območij, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja, ter o načinu 
razvrščanja zemljišč v razrede poplavne 
ogroženosti (Ur.l. RS, št. 60/2007, v 
nadaljevanju: Pravilnik). 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja v območju 
majhne poplavne ogroženosti (Atlas voda). 

I.2. Skladno z 11. členom Uredbe je potrebno 
upoštevati pogoje in omejitve iz prilog 1 in 2 
te Uredbe in pri tem zagotoviti, da se z 
načrtovanjem obravnavanega posega v 
prostor bistveno ne povečajo obstoječe 
stopnje poplavne ogroženosti na 
obravnavanem območju ter izven njega. V ta 
namen je predvideti in izvesti vse potrebne 
omilitvene ukrepe, da v primeru poplav ne bo 
prišlo do škodljivih vplivov na načrtovano 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja v območju 
majhne poplavne ogroženosti (Atlas voda). 
Poseg je predviden na priobalnem zemljišču v 
odmiku 3m od roba brežine. Novopredvideni 
vročevod bo potekal ob obstoječi trasi kinete 
vročevoda. Obstoječi vročevod se po izgradnji 
novega, ukine. V skladu z 37. členom ZV-1 je 
gradnja komunalne infrastrukture v tem pasu 
dovoljena. S posegom izgradnje 
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obnovo vročevoda, na obstoječe objekte in 
ureditve območja ter na okolje nasploh. Iz 
projektne dokumentacije mora biti jasno 
razvidno, na kakšen način je bila upoštevana 
poplavna ogroženost vročevoda in njegove 
okolice. 

vročevodnega omrežja se ne povečuje 
poplavna ali erozijska nevarnost ali 
ogroženost. Z izgradnjo cevovodov se ne 
poslabšuje stanje voda. Vsa dela se bodo 
izvajala tako, da ne bo poslabšana obstoječa 
poplavna varnost na obravnavanem območju 
in da ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode 
in vodni režim. Predviden cevovod je 
podzemne gradnje in je grajen vodotesno in 
tako ne bo imel škodljivih vplivov na okolje. 
Zaradi podzemne vodotesne izgradnje je tudi 
vročevod zavarovana pred zunanjimi vplivi. 
Na novem odseku ni predvidenih dodatnih 
objektov (jaški) na območju vodotoka.  
 

I.3. Obstoječi vročevod, ki je predmet načrtovane 
obnove, poteka deloma tudi na vodnem ali 
priobalnem zemljišču po vodnem in 
priobalnem zemljišču reke Pake. Po 201. 
členu Zakona o vodah (ZV-1) velja, da za 
obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo 
na vodnem ali priobalnem zemljišču 
vodotokov, ne veljajo določbe 37. člena 
zakona, kadar gre za njihovo rekonstrukcijo, 
spremembo namembnosti ali nadomestno 
gradnjo, če se s tem ne povečuje poplavna 
ali erozijska nevarnost ali ogroženost, ne 
poslabša stanja voda, je omogočeno 
izvajanje javnih služb, se s tem ne ovira 
obstoječe posebne rabe voda, to ni v 
nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z 
rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo 
oddaljenost obstoječih objektov in naprav do 
meje vodnega zemljišča oziroma vodotoka 
ne zmanjšuje. 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja v območju 
majhne poplavne ogroženosti (Atlas voda). 
Poseg je predviden na priobalnem zemljišču v 
odmiku 3m od roba brežine. Novopredvideni 
vročevod bo potekal ob obstoječi trasi kinete 
vročevoda. Obstoječi vročevod se po izgradnji 
novega, ukine. V skladu z 37. členom ZV-1 je 
gradnja komunalne infrastrukture v tem pasu 
dovoljena. S posegom izgradnje 
vročevodnega omrežja se ne povečuje 
poplavna ali erozijska nevarnost ali 
ogroženost. Z izgradnjo cevovodov se ne 
poslabšuje stanje voda. Vsa dela se bodo 
izvajala tako, da ne bo poslabšana obstoječa 
poplavna varnost na obravnavanem območju 
in da ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode 
in vodni režim. Predviden cevovod je 
podzemne gradnje in je grajen vodotesno in 
tako ne bo imel škodljivih vplivov na okolje. 
Zaradi podzemne vodotesne izgradnje je tudi 
vročevod zavarovana pred zunanjimi vplivi. 
Na novem odseku ni predvidenih dodatnih 
objektov (jaški) na območju vodotoka.  
 

I.4. Potek obnovljenega vročevoda v območju 
mostu čez reko Pako ob mostni konstrukciji 
obstoječe premostitve vodotoka je načrtovati 
tako, da bo poseg obnove v pretočni profil 
vodotoka pod mostom čim manjši. Proučiti je 
možnost obnove s prestavitvijo cevi javnega 
vročevoda izven pretočnega profila 
vodotoka, minimalno 4 do 5 m od zunanje 
meje vodnega zemljišča. Manjši odmiki so 
dopustni izjemoma, na odsekih, kjer so 
prostorske možnosti omejene in 
minimalnega odmika od vodotokov ni možno 
zagotoviti. 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja v območju 
mostu čez Pako, prav tako reke Pake ne 
prečka. 

I.5. Gradnja morebitnih novih manipulativnih 
jaškov daljinskega ogrevanja v vodnem 
koritu Pake, vezanih na predvideno obnovo 
vročevoda, ni dopustna. 

Ni predvidene gradnje v vodnem koritu reke 
Pake, prav tako vročevod ne bo prečkal reke 
Pake. 

I.6. Pri načrtovanju posega v območju reke Pake 
je upoštevati, da je v skladu z 68. čl. ZV-1, v 
času gradnje in ureditev na vodnih in 

Upoštevano, glej zbirno poročilo. 
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priobalnih zemljiščih vodotokov prepovedano 
odlaganje ali odmetavanje izkopnih, 
gradbenih in odpadnih materialov ali drugih 
podobnih snovi in odpadkov. Po končanih 
delih je potrebno predvideti odstranitev vseh, 
za potrebe obnove vročevoda postavljene 
provizorije ter odstraniti vse morebitne 
ostanke začasnih deponij. Vse z izvedbo del 
prizadete površine je povrniti v prvotno stanje 
in krajinsko ustrezno urediti. 

I.7. Potek obnovljenega vročevoda ob obstoječi 
mostni konstrukciji čez reko Pako in potek 
vročevoda na odsekih v območju vodotoka, 
mora biti v projektni dokumentaciji za 
pridobitev mnenja ustrezno prikazan. 

Prikazano v grafičnih prilogah 

 
1.10 VARSTVO RIB IN NJIHOVIH HABITATOV   
 
S strani Zavoda za ribištvo Slovenije so bili izdani projektni pogoji št. 4202-100/2023-2, na podlagi DPP 
projektne dokumentacije za vzdrževalna dela v javno korist in novogradnjo: »PREOBRAZBA SISTEMA 
DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem 
omrežju«, št. projekta: DPP/2023-etapa 1 (Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Velenje, april 2023). 
 
Odsek vročevoda obravnavan v predmetni projektni dokumentaciji ne bo posegal v vodno korito reke 
Pake. 
 
Vsa gradbena dela v zvezi s cevovodi se bodo izvajala izven priobalnega zemljišča, ki sega 5 m na 
vsako stran vodnega zemljišča. Med samimi posegi ni dovoljeno odlagati nobenih materialov na 
območju priobalnega zemljišča. Po opravljenih gradbenih posegih se bo vsa površina povrnila v prvotno 
stanje. Vsa dela se bodo izvajala tako, da ne bo poslabšana obstoječa poplavna varnost na 
obravnavanem območju in da ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode, ribe in vodni režim. Predvidena 
cevovoda sta podzemne gradnje in sta grajena vodotesno in tako ne bosta imela škodljivih vplivov na 
okolje. Zaradi podzemne vodotesne izgradnje sta tudi vodovoda zavarovana pred zunanjimi vplivi. 
 
Na predvidenih vročevodih ne bo izpustov v reko Pako. 
 
Med gradnjo bo preprečeno vsako izcejanje goriv, olj, zaščitnih premazov in drugih strupenih snovi v 
vodotok ali na območje vodnega zemljišča. Prav tako se med izgradnjo ne bo zajemala voda iz 
vodotoka. 
 
Območje gradbenih del se nahaja v Šoštanjskem ribiškem okolišu, v katerem ribiško upravljanje izvaja 
ribiška družina Paka Šoštanj, zato je potrebno upoštevati pogoje in priporočila Zavoda za ribištvo 
Slovenije. 
 
1.11 POSEG V VAROVALNEM PASU CEST  
 
Odsek 1 bo z izgradnjo posegal v varovalni pas  ceste JP 911271. Poseg se bo izvedel s prekopom. 
 
Poseg bo izveden s prekopom na naslednjih cestah s parc. št.: 
 

372 959 Šoštanj 
JP 911271 

373/12 959 Šoštanj 
JP 911271 

 
Na tem delu se bo predvidela delna zapora ceste. Izdelan bo elaborat za zaporo cesto pred uvedbo 
izvajalca v delo.  
 
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005: Varstvo 
cest izvajanja prekopov na voznih površinah in ostale veljavne tehnične predpise s področja gradnje 
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prometne infrastrukture. Prečkanje lokalnih cest se izvede  s prekopom cestnega telesa ali bankine pod 
kotom 90°. Gradbena jama prekopa mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano pred vdiranjem. 
Prekopa cest ni dovoljeno zasipati z izkopanim materialom. Za zasip prekopov se mora uporabljati 
ustrezni kamniti material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem 
za gradnjo cest. Zahteva se vgradnja v plasteh po 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti, in sicer 
do 10 cm izpod kote obstoječega asfaltnega vozišča. Po končanem zasipu se prekopi asfaltirajo v 
sestavi, ki je enaka ali čim bolj podobna obstoječi voziščni konstrukciji.  
 
Kjer potekajo vodi vzdolžno v cestnem telesu, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine ceste v 
debelini 6 cm nosilne plasti in 4 cm obrabne zaporne plasti. Kjer potekajo vodi vzdolžno v pločniku ali 
kolesarski površini, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine pločnika ali kolesarske površine v 
debelini 4 cm nosilne plasti in 25 cm obrabne zaporne plasti. 
 
Plast asfaltnih zmesi mora biti zaradi razrahljane nevezne zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih 
širša od jarka za obojestransko stopnico: 
- pri do 2,00 m širokem jarku širša od  jarka za 2 x 15 cm, 
- pri več kot 2,00 m širokem jarku pa širša za 2 x 20cm. 
 
Stik starega in novega asfalta je potrebno zatesniti z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali z uporabo 
primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse 
mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom ali bitumensko 
emulzijo. Na območju izkopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes  za  krovno plast šele, ko se premaz 
dovolj posuši. 
 
Vsa dela na območju prekopov prometnih površin se morajo izvajati pod nadzorom izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest. Vsa odstopanja od pogojev in soglasij morajo biti vpisana v gradbeni 
dnevnik in odobrena ter potrjena s strani nadzornega organa izvajalca rednega vzdrževanja občinskih 
cest.  
 
Zaradi gradbenih del in oviranja prometa je potrebno v času izvedbe izdelati elaborat zapore ceste in 
oddati vlogo za zaporo ceste na občino Šoštanj. Prometno signalizacijo lahko, skladno s 113. členom 
Zakona o cestah, postavi le izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest. Zaradi izkopov ne sme biti 
ogrožena stabilnost občinskih cest. Izvajalec mora predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da se 
zaradi del prometne površine ne onesnažujejo. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja, jih je 
potrebno redno čistiti že med delom. Prometne površine se očistijo tudi ob končanju del. 
 
Začetek in zaključek del je potrebno pisno sporočiti Občini Šoštanj.  Zaradi preglednosti na cesti mora 
biti ves material oddaljen od ceste  vsaj 3 m ali več, če to zahteva preglednost na cesti. 
 
Gradben dela se izvajajo pod nadzorom izvajalca rednega vzdrževanja prometnih površin. V primeru 
poškodb vozišča ceste in ostalih prometnih površin, mora izvajalec poškodbe sanirat in površine 
vzpostavit v prvotno stanje. Če zaradi gradnje pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolžan 
na svoje stroške, po pooblaščeni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje. 
 
 
1.12 PLINOVOD 
 

 Projektni pogoji št. S23-229/P-MP Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

I.1. Pred projektiranjem se na križanju in 
vzporednem poteku z lokatorjem preveri 
položaj in globino plinovoda.  

Predvidena obnova ne posega v varovalni pas 
plinovoda. 

I.2. Križanja se izvedejo nad plinovodom. Predvidena obnova ne posega v varovalni pas 
plinovoda. 

I.3. Družbi Plinovod d.o.o. se najmanj 10 dni pred 
pričetkom del predloži pisno prijavo del z 
naročilom za nadzor in zakoličenje 
plinovoda, projekt za izvedbo, morebitno 
gradbeno dovoljenje, podatke o izvajalcu in 
odgovornem vodji del ter načrt organizacije 
gradbišča s transportnimi potmi ob in preko 

Predvidena obnova ne posega v varovalni pas 
plinovoda. 
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plinovoda. Pred pričetkom aktivnosti se s 
strani pooblaščenega predstavnika družbe 
Plinovodi d.o.o. z lokatorjem zakoliči 
plinovod, zakoličena trasa pa mora biti vidna 
v času trajanja del; dela v varovalnem pasu 
plinovoda mora po potrebi spremljati 
geološki strokovnjak in spremeniti oz. 
prilagoditi način izvajanja del, de se 
preprečijo vplivi na plinovod. 
 

I.4. Zemeljska dela v 2 x 5m pasu plinovoda se 
izvaja ročno pod nadzorom pooblaščenega 
predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob 
upoštevanju njegovih navodil. V tem času 
niso dovoljene deponije gradbenega in 
drugega materiala, niti postavljanje začasnih 
gradbenih objektov. Začetek del v tem pasu 
je potrebno najaviti Službi vzdrževanja 
najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje 
nasipnega materiala nad plinovodom (5 m na 
vsako stran) je dovoljeno le statično brez 
vibracij. 
 

Predvidena obnova ne posega v varovalni pas 
plinovoda. 

I.5. Preko plinovoda izven javnih poti ni 
dovoljeno voziti s težko gradbeno 
mehanizacijo, razen po predhodno 
zavarovanih prehodih, urejenih z dogovorom 
s pooblaščenim predstavnikom družbe 
Plinovodi d.o.o. 
 

Predvidena obnova ne posega v varovalni pas 
plinovoda. 

I.6. Na mestu križanja se 40 cm nad temenom 
plinovoda položi opozorilni trak za zemeljski 
plin v dolžini 3 m na vsako stran. 
 

Predvidena obnova ne posega v varovalni pas 
plinovoda. 

I.7. Zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se 
sme vršiti po tem, ko je s strani pooblaščene 
družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je 
izolacija nepoškodovana oz. da je morebitna 
poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, 
da je bila pri delih poškodovana. Zasipni 
materiala ne sme vsebovati agresivnih 
sestavin. 
 

Predvidena obnova ne posega v varovalni pas 
plinovoda. 

I.8 Po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. 
dostavi načrt in opis izvedenega stanja, s 
prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na 
izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev 
njegovih pogojev in zahtev njegovega 
nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih 
del z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in 
standardi. 
 

Predvidena obnova ne posega v varovalni pas 
plinovoda. 

 
 
1.13  DARS 
 

 Projektni pogoji št. 8.1.0./2023-PTPP/VD-
2681 

Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

1. Upoštevati je treba Državni prostorski načrt za 
državno cesto od priključka Velenje-jug do 

Načrtovana obnova ne posega v koridor hitre 
ceste. 
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priključka Slovenj Gradec-jug (Uradni list RS, 
št. 72/13-2725, 3/17-159 (163)) in projektne 
rešitve v sklopu izdelave projektne 
dokumentacije PZI.  

2. Rešitve morajo biti prikazane na podlogah PZI 
za HC, situativno in višinsko morajo biti 
prilagojene načrtovani cesti, njenim 
spremljajočim objektom in ureditvam ter 
komunalni, energetski in telekomunikacijski 
infrastrukturi. 

Načrtovana obnova ne posega v koridor hitre 
ceste. 

3. V vseh grafičnih podlagah mora biti vrisana 
meja DPN za HC. 

Načrtovana obnova ne posega v koridor hitre 
ceste. 

4. Projektni dokumentaciji je treba priložiti 
prečne in vzdolžne prereze v območju križanja 
cevovoda z načrtovano HC in deviacijami. 

Načrtovana obnova ne posega v koridor hitre 
ceste. 

5. Projektni dokumentaciji je treba priložiti karto 
usklajenih obstoječih in načrtovanih 
infrastrukturnih vodov na obravnavanem 
območju. 

Načrtovana obnova ne posega v koridor hitre 
ceste. 

6. Vlogi za izdajo mnenja je treba priložiti izjavo 
odgovornega projektanta HC o usklajenosti 
projekta cevovoda s projektno dokumentacijo 
PZI za HC. 

Načrtovana obnova ne posega v koridor hitre 
ceste. 

7. Ureditve morajo biti v čim večji meri 
načrtovane in zgrajene na način, da ob gradnji 
HC in deviacije ne bodo potrebna nobena dela 
v zvezi z zgrajenimi ureditvami. Izvedba vseh 
ukrepov za zaščito cevovoda pred vplivi 
gradnje in obratovanja HC je obveznost 
investitorja cevovoda. 

Načrtovana obnova ne posega v koridor hitre 
ceste. 

8. V primeru sočasne gradnje s hitro cesto, je 
treba z DARS, d.d., skleniti sporazum o 
ureditvi medsebojnih obveznosti. 

Načrtovana obnova ne posega v koridor hitre 
ceste. 

9. Če se bo cevovod gradil po končani gradnji 
HC, bo treba rešitve uskladiti tudi z izvedenim 
stanjem HC. 

Načrtovana obnova ne posega v koridor hitre 
ceste. 

10. Po pridobitvi pozitivnega mnenja DARS, d.d., 
si mora investitor načrtovanih ureditev za vse 
posege na državna zemljišča pridobiti 
potrebne služnosti, ki jih uredi s sklenitvijo 
služnostne pogodbe z DARS, d.d., kot 
upravljalcem teh zemljišč. 

Načrtovana obnova ne posega v koridor hitre 
ceste. 

 
1.14 OBMO  
 
S predvidenim posegom se ne posega na območja varovalnih gozdov. 
 
 
1.15  
 
Predvidena izgradnja vročevodnega omrežja, ki bo potekala  v območju varovalnega progovnega  pasu 
in v progovnem pasu, levo in desno od tira regionalne železniške proge št. 31 Celje – Velenje, od km 
32+100 do km 32+200.  
 
Trasa novega vročevodnega omrežja bo potekala vzporedno z obstoječo traso vročevodne kinete v 
razmaku cca 1,5 m. Ker mora biti obstoječi vročevod ves čas v funkciji in tako obnova, s povečanjem 
premera cevi, ni mogoča, se predvidi izgradnja novega vročevoda. Predvidena je izvedba dveh novih 
podbojev pod železniško progo pod kotom 90°. V nasipe proge se ne bo posegalo. 
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Podboj se bo izvedel z dvema  jeklenima zaščitnima cevema,  zunanjega premera 450 mm. Zaščitna 
cev bo potekala min. 5 m na vsako stran od zunanjega tira. Razdalja med cevmi bo min. 700 mm. 
Vročevod bo križal železnico pod kotom 90 stopinj. Teme zaščitne cevi bo na globini min. 1,5 m pod 
gornjim robom praga (glej vzdolžni profil). Izvedel se bo izkop za pripravo podboja cca 10 m stran od 
nasipa železnice. Podboj se bo izvedel pod železniško progo, posegov progo ne bo. Po vrivanju jeklene 
zaščitne cevi, se vanjo vrinejo predizolirane  vročevodna cev DN 200. Gradbena jama se zasuje in 
humuzira. Posegov v NN energetske kable JŽI in svetilk, v upravljanju SŽ, ne bo. 
 

 Projektni pogoji št. 31002-301/2013-3 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 

2. Za projektiranje in gradnjo v varovalnem 
progovnem pasu in progovnem pasu 
železniške proge je potrebno upoštevati 
naslednjo zakonsko podlago in podzakonske 
akte, in sicer: 

- Zakon o varnosti v železniškem 

prometu (ZvZeIP – 1) (Uradni list 

RS, št. 30/18 in dop 54/21), 

- Zakon o železniškem prometu 

(Uradni list RS, št. 99/15-uradno 

prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21, 

54/22-ZUJPP in 18/23-ZDU-10), 

-  Navodilo o pogojih za gradnjo in 

posegih v progovni in varovalni 

progovni pas javne železniške 

infrastrukture (Navodilo 925-DN30, 

ZVZeIP-1) in 

- Pravilnik o spodnjem ustroju 

železniških prog (Uradni list RS, št. 

93/13, 30/18 – ZVZeIP-1 in 31/22). 

Upoštevano. 

3. Križanje se lahko izvede s prevrtanjem trupa 
železniške proge pod kotom 75°- 90°. 
Teme zaščitne cevi mora biti na globini 
najmanj 1,5 m (za regionalne proge) pod 
gornjim robom praga. 
Nova križanja (razen obstoječih) niso 
dovoljena v območju železniških objektov 
(kretnice, nivojski prehodi, mostovi prepusti, 
…) ter 10.00 m pred in za njimi. 
Zaščitna cev pri križanju železniške proge 
mora segati najmanj 5.0 metrov na vsako 
stran osi skrajnih tirov in izven območja 
odvodnih jarkov. Če je proga v nasipu ali 
useku se zaščita izvede na odmiku najmanj 
1.0 m od spodnjega roba nasipa ali zgornjega 
roba brežine. 
Konstrukcija zaščitne cevi mora med 
izvedbo in v obratovanju zagotavljati ustrezno 
nosilnost za dinamične železniške 
obremenitve. Posegi v nasipe železniške 
proge niso dovoljeni. 
  
V primeru, da je premer zaščitne cevi večji od 
1.0 m, mora biti priložen izračun, da je le ta 
sposobna prevzemati statično in dinamično 
obremenitev železniškega prometa, tako med 
izvedbo kot tudi med obratovanjem.  
V primeru posedanja proge, stroški sanacije 
bremenijo investitorja. 

Predvidena je izvedba dveh novih podbojev 
pod železniško progo pod kotom 90°. Teme 
zaščitne cevi bo na globini min. 1,5 m pod 
gornjim robom praga (glej vzdolžni profil). 
Predvideno novo križanje ni predvideno v 
območju železniških objektov. Zaščitna cev 
bo potekala min. 5 m na vsako stran od 
zunanjega tira (glej situacijo). Konstrukcija 
zaščitne cevi bo med izvedbo in v obratovanju 
zagotavljala ustrezno nosilnost za dinamične 
železniške obremenitve, saj bo potekala na 
globini 1,5 m pod terenom. Posegi v nasipe 
železniške proge niso dovoljeni in tudi niso 
predvideni. Premer zaščitne cevi ni večji od 1 
m. 
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V primeru, da je pri gradnji načrtovana 
uporaba žerjava ali dvigala, in je odmik 
dvigala od proge manjši, kot je višina dvigala, 
mora biti dvigalo opremljeno in zavarovano 
proti prevrnitvi na način, kot ga je predvidel 
proizvajalec opreme/stroja.  
Pri delih, ko se breme prenaša nad tiri, mora 
biti prisoten železniški varnostni čuvaj. V času 
prevoza vlaka, ne sme nad tiri viseti breme. 
 

Izkop za podboj se bi izvedel cca 10 m na 
vsako stran nasipa, tako da dela ne bodo 
potekala preko železniške proge in se 
bremena ne bodo prenašala nad tiri. 
 
Izvajalec del mora poskrbeti za stabilnost 
uporabe strojne mehanizacije. Prav tako ne 
sme dela izvajati v času prevoza vlaka in v 
času ko vlak stoji na postajališču. 
 
Za izvajanju mora izvajalec zagotoviti 
prisotnost železniškega čuvaja. 
 

Pred pričetkom del morajo biti železniški 
mejniki zavarovani proti uničenju. Če pride do 
njihovega uničenja, jih je potrebno vzpostaviti 
v prvotno stanje po uradnem postopku na 
stroške investitorja. 
 
Po končanih delih mora teren ob železniški 
progi vzpostavljen v urejeno stanje, kot ga 
določa železniška zakonodaja. 
 

Izvajalec bo zavaroval morebitne mejnike. V 
primeru uničenja jih bo po uradnem postopku 
vzpostavil. 
 
 
 
Teren (humuzirana površina) bo po končanih 
delih ob železniških tirih vrnjen v prvotno 
stanje.  

Po izvedbi del je potrebno na naslov SŽ 
Infrastruktura, d.o.o., dostaviti situacijo 
poteka trase po zemljiščih, ki so v upravljanju 
SŽ Infrastruktura d.o.o. 
Na območju elektrificiranih prog mora biti 
lokacija križanja železniške proge načrtovana 
in izvedena čim bolj v sredini med temelji 
drogov, ki nosijo razpetino voznega omrežja. 
Trasa mora biti na oddaljenosti 5 m od 
temeljev. Predvideni morajo biti ukrepi za 
zagotavljanje stabilnosti temeljev drogov v 
času izvedbe in po končanih delih. 
 

Na predvideni trasi ne bo posegov v 
elektrifikacijo ali drugih elektro vodov za 
potrebe železnice. 
 
Po izvedbi del se dostavi situacija poteka 
trase upravljavcu SŽ Infrastruktura d.o.o. 

Morebitni jaški morajo biti oddaljeni od osi 
bližnjega tira 8 m oz. morajo biti locirani izven 
nasipa. V kolikor bi bila pri izvedbi jaška ali 
gradbene jame za izvedbo podboja ogrožena 
stabilnost proge (npr. zaradi globine izkopa), 
je potrebno predvideti zavarovanje gradbene 
jame in druge ukrepe za zavarovanje 
železniškega prometa. 
 

Ne predvidena postavitev jaškov v bližini tira. 
Prav tako se z gradnjo ne bo posegalo v 
železniško progo. 

V skladu s 85. členom Zakona o varnosti v 
železniškem prometu (ZVZeIO-1, Uradni list 
RS št. 30/18 in dop. 54/21), mora izvajalec 
pred pričetkom del SŽ-Infrastruktura, d.o.o., 
Službi za gradbeno dejavnost, Pisarna Celje, 
Ulica XIV.divizije 2, 3000 Celje, predložiti 
Varnostni načrt z opredeljenimi varnostnimi 
ukrepi v nevarnem železniškem območju, 
izdelanim v skladu z Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 
83/05) ter Vlogo za pridobitev dovoljenja za 
delo na železniškem območju, ki jo pridobi pri 
upravljavcu (anja.cigala@slo-zeleznice.si). 

Investitor in izvajalec del bosta pred 
pričetkom del predložil potrjeno ustrezno 
dokumentacijo in pridobil dovoljenje za 
izvajanje del v železniškem območju. 

mailto:anja.cigala@slo-zeleznice.si
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Po potrditvi ustreznosti Varnostnega načrta in 
sklenjeni služnostni pogodbi, upravljavec izda 
Dovoljenje za opravljanje del na železniškem 
območju. Po končanih delih (ali na tehničnem 
pregledu objekta) je treba upravljavcu JŽI 
predati PID za del objekta, ki se nahaja v 
progovnem pasu (8 m levo in desno od osi 
skrajnega tira) na naslov: SŽ-Infrastruktura, 
d.o.o, Služba za gradbeno dejavnost, Pisarna 
Celje, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje. 
Izvajanje del brez pridobljenega dovoljenja za 
delo na železniškem območju ni dovoljeno. 
 

4. V primeru obnove železniške proge ali drugih 
elementov železniške proge je lastnik 
oziroma upravljavec objekta dolžan na lastne 
stroške izvesti zakoličbo, sondiranje in 
morebitne prestavitve kablovoda. 

Upoštevano. 

5. Za kakršno koli začasno uporabo 
železniškega zemljišča v času izvajanja del je 
treba pridobiti soglasje upravljavca javne 
železniške infrastrukture. 

Upoštevano.  
Na območju železnice ni predvidena začasna 
uporaba zemljišča. 

 
 
9  
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih napeljav in 
objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav 
ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za 
osebe, premoženje ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali 
prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem neposrednem nadzoru upravljavca.  
 
Med gradnjo bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala in bodo 
po izkopu jarka obviseli v zraku. Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske kable zaščititi 
pred dotikom.  
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih 
je potrebno upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da 
bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene 
ukrepe za zaščito tretjih oseb kar pomeni: 

- varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame,  

- osvetlitev gradbišča ponoči,  

- ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet,  

- ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in  

- druge potrebne ukrepe. 

 
Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov 
in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca vsled preprečevanja kasnejših odškodninskih 
zahtevkov. 
 
Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). Položene cevovode, 
objekte in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne 
gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster KP Velenje, 
ki podatke posreduje na GURS. 
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Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in 
standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom in nadzornim 
organom investitorja. 
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN OCENO 
 

 

T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI 
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T.3  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODSEK 1 X Y Stacionaža Kterena Kteme cevi

1 503172,1 137875,9 0 353,1 352

2 503172,8 137883,6 8 353,4 352

3 503204,3 137896,5 42 353,8 352,1

4 503208,3 137926,6 72 354 352,2

5 503174 137931,3 107 353,6 352,3

6 503174,9 137942,9 118 353,8 352,4

7 503175 137944,9 120 354,4 352,4

8 503175,2 137947,6 123 354,5 352,5

9 503175,5 137950,7 126 353,6 352,5

10 503176,1 137959,7 135 353,9 352,6

11 503200,4 137997,9 180 353,9 352,8

12 503197,9 137999,6 184 353,8 352,8

13 503200,7 138004,1 189 353,9 352,8

14 503204,4 138001,8 193 353,9 352,8

15 503230,3 138062,1 259 354,4 353,3

16 503239 138058,2 268 354,5 353,5

17 503241,9 138064,9 276 354,6 353,5

18 503249,8 138071,3 286 354,8 353,6

ODSEK 2 X Y Stacionaža Kterena Kteme cevi

1 503238,98 138058,19 0 354,54 353,5

2 503236,11 138051,56 7,22 354,41 353,51

3 503237,12 138051,1 8,32 354,41 353,51

4 503236,8 138050,38 9,11 354,41 353,51
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G RISBE 
 
 
 
G.1 LOKACIJSKI PRIKAZI 
  
G.1.1 Situacija vročevoda z zakoličbo 
G.1.2 Situacija predvidenega vročevoda s križanji GJI 

 
G.2 TEHNIČNI PRIKAZI 
G.2.1 Vzdolžni profil 
G.2.2 Detajl polaganja vročevodnega omrežja v izkopani jarek 
G.2.3 Detajl križanja vročevodnega omrežja z obstoječo GJI 
G.2.4 Potek vročevoda po priobalnem pasu reke Pake 
G.2.5 Detajl prečkanja železniške proge št. 31 Celje - Velenje 
G.2.6 Detajl navezave na obstoječo asfaltno podlago in detajl polaganja robnikov 
G.2.7 Detajl zidanega jaška J1 
G.2.8 Detajl lestve in pokrova jaška 
G.2.9 Detajl izdelave lokalne poglobitve v talni plošči obstoječega jaška – jašek za črpanje 
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Obsip cevi - finozrnati

pesek 0 - 4 mm

Posteljica min 10 cm
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Polistirol podstavki

150 mm

- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije 0-4

mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi

- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno
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200200200

Humus

Nasipni sloj Ev2=60 MPa

debelina prilagojena terenu

glej Vzdolžni profil

m
i
n
.
 
6
0
0

4
0
0

6

0

°

D

B=600 + 2xD

POVOZNA POVRŠINA

Obsip cevi - finozrnati

pesek 0 - 4 mm

Posteljica min 15 cm

finozrnati pesek 0 - 4 mm

D

H
 
i
z
 
v
z
d
o
l
ž
n
e
g
a
 
p
r
o
f
i
l
a

Polistirol podstavki

500x200x150 mm

Opozorilni trak
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Dvoslojni asfalt

Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

Gramozni nosilni tampon

TD64 min d=30 cm; Ev2=100 MPa

TD32 min d=20 cm; Ev2=100 MPa
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- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije 0-4

mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi

- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA PO NAVEDBAH SIST EN 1610:2001

DN

Najmanjša širina jarka (Dz + x) v m

Opažen jarek

Neopažen jarek

β > 60º

β ≤ 60º

≤ 225

Dz + 0,40 Dz + 0,40

> 225 do ≤ 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,40

> 350 do ≤ 700 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40

> 700 do ≤ 1200 Dz + 0,85 Dz + 0,85 Dz + 0,40

> 1200 Dz + 1,00 Dz + 1,00 Dz + 0,40

Dz - zunanji premer cevi (m)

β - kot naklona stene jarka

V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, 

oziroma varovalnim opažem.

Globina jarka (m) Najmanjša širina jarka (m)

< 1,00

ni podano

≥ 1,00 ≤ 1,75 0,80

≥ 1,00 ≤ 4,00 0,90

> 4,00 1,00

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKA

OPOMBA

Če je dno jarka kamnito izvesti 20 cm posteljice.

Pred zasipom jarkov v javnih prometnih površinah (pločniki, ceste)

izvesti meritve utrjenosti zasipa. Za ceste se zahteva vrednost

Ev2=100 MPa, za pločnike pa Ev2=60 MPa. Pri meritvah

mora biti navzoč predstavnik pristojnega upravljalca cest.

Izkop v globino več kot 1 m je potrebno obvezno vršiti ob izvajanju

varnostnih ukrepov, ki preprečujejo zrušitev zemeljskih plasti z bočnih

strani in usip izkopanega materiala (z zagatnimi stenami, razpiranjem ali

ureditvijo brežin ob upoštevanju kota notranjega trenja zemljine).

Predviden je izkop pod kotom brežin 60°. Če geolog na terenu določi

drugačen dejanski kot notranjega trenja zemljine, se ta upošteva pri izkopu.

TEREN

DETAJL POLAGANJA VROČEVODNEGA OMREŽJA
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Detajl polaganja vročevodnega omrežja v izkopan jarek
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Polistirol podstavki

150 mm

- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije 0-4

mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi

- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno

Opozorilni trak
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POVOZNA POVRŠINA
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Polistirol podstavki

500x200x150 mm

Opozorilni trak
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Dvoslojni asfalt

Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.

Gramozni nosilni tampon

TD64 min d=30 cm; Ev2=100 MPa

TD32 min d=20 cm; Ev2=100 MPa
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NEPOVOZNA POVRŠINA

- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije 0-4

mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi

- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno
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Detajl prečkanja železniiške proge št. 31 Celje - Velenje
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PREČNI PREREZ KRIŽANJA
Regionalna železniška proga št.
31 Celje - Velenje, km 32+100 do
km 32+200

Regionalna železniška proga št.
31 Celje - Velenje, km 32+100 do
km 32+200
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betonska cev DN300

zapolnitev stika s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

ležišče pokrova (L profil)

obdelano s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

obstoječa AB talna plošča jaška

na omrežju za distribucijo toplote

pohodna rešetka 0.40 x 0.40 m

vroče cinkana, velikost okenca 33 x 33 mm,

nosilni trak 30/2 mm, prečni trak 8/2 mm)

drenažno nasutje 16/32

betonska cev DN300

rušitev talne plošče v območju jaška

tlorisni površini ~0.40 x 0.40 m do nivoja ~35 mm

pod koto talne plošče in vgradnja ležišča pokrova (L profil),

obdelava s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

zapolnitev stika s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

površina obstoječe AB talne plošče jaška

na omrežju za distribucijo toplote
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- NAKLONSKI BETON: C16/20, 5 cm
- AB KONSTRUKCIJA:  beton C16/20, 20 cm
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- UTRDITEV TEMELJNIH TAL

- BETONSKI ZIDAKI 19x19x39

- ASFALT
- TAMPONSKI ZASIP
- AB POKROV JAŠKA:  beton C25/30

- BETONSKI ZIDAKI 19x19x39

- LTŽ pokrov 80/80 cm

- črpalni jašek
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JAŠKA J1

IZMERE JAŠKA J1

Detajl zidanega jaška J1
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Detajl navezava na obstoječo asfaltno podlago in detajl polaganja robnikov
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betonska cev DN300

zapolnitev stika s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

ležišče pokrova (L profil)

obdelano s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

obstoječa AB talna plošča jaška

na omrežju za distribucijo toplote

pohodna rešetka 0.40 x 0.40 m

vroče cinkana, velikost okenca 33 x 33 mm,

nosilni trak 30/2 mm, prečni trak 8/2 mm)

drenažno nasutje 16/32

betonska cev DN300

rušitev talne plošče v območju jaška

tlorisni površini ~0.40 x 0.40 m do nivoja ~35 mm

pod koto talne plošče in vgradnja ležišča pokrova (L profil),

obdelava s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

zapolnitev stika s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

površina obstoječe AB talne plošče jaška

na omrežju za distribucijo toplote
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kronska navrtava ∅40 cm v obstoječo

talno ploščo jaška
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Detajl izdelave lokalne poglobitve v talni plošči obstoječega jaška - jašek za črpanje
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