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Vlada Republike Slovenije je 13. januarja 2022 sprejela Strategijo za izstop premoga, ki Slovenijo 
zavezuje, da preneha z uporabo premoga do leta 2033, kar za Šaleško dolino pomeni prenehanje 
izkopavanja in kurjenja premoga tudi za zagotavljanje toplote. Zato je potrebna Preobrazba daljinskega 
ogrevanja z okoljsko sprejemljivimi toplotnimi viri, kar pomeni prehod na nov sistem daljinskega 
ogrevanja v Šaleški dolini, ki bo predvsem socialno in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo 
popolnoma neodvisen od premoga. 
 
Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja bo potekala v treh fazah:  
1. faza:  obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja (obnova distribucijskega  omrežja 

in posodobitev toplotnih postaj) ter manjši lastni OVE vir; 
2. faza:  postavitev novih proizvodnih virov toplote OVE, kot je lesna biomasa, sončna energija, 

visokonapetostna električna kotla in hranilnik, velike toplotne črpalke ter ostali OVE viri; 
3. faza:  izvedba energetske sanacije stavb. 
 
Predmet obdelave je 1 faza - obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, etapa: Obnove izolacij 
in podporja na distribucijskem omrežju. Projekt se bo sofinanciral iz evropskih sredstev. 
 
Na podlagi naročila investitorja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za obnovo vročevoda 
Podkraj Gorica, odsek od jaška J 5335 do jaška J 5331. Določeni odseki so izvzeti iz obnove, kar je 
podrobneje opredeljeno v poglavju »6 Opis območja obravnave«. Skupna dolžina trase vročevoda 
predvidenega za obnovo je 391,00 m. 
 
S predmetnim načrtom je obravnavan gradbeni del obnove vročevodnega omrežja. 
 
Dela se bodo izvajala po določilih (3) odstavka 463. člena Energetskega zakona (EZ-1 Uradni list RS, 
št. 17/14 in 81/15). 
 
Projektna dokumentacija in popis del s predizmerami so izdelani na podlagi podatkov iz uradnih 
evidenc gospodarske javne infrastrukture (GJI) in obstoječega digitalnega katastra. Opozarjamo, 
da kataster vročevoda ni popoln, zato vročevodno omrežje, ki je predmet projektne 
dokumentacije, lokacijsko, dimenzijsko ter po vrsti kinete (zidana, okrogla, prefabricirani U 
pokrovi…) ne izraža nujno dejanskega stanja v naravi. Iz navedenega sledi, da lahko pri sami 
izvedbi prihaja do odstopanj. Sanacijska dela se bodo izvajala po obstoječi trasi, ki bo natančno 
lahko locirana ob izvedbi zemeljskih del. Obračun del se bo vršil na podlagi dejansko izvršenih 
del po gradbeni knjigi, potrjeni s strani vodje nadzora. 
 

 
 
Poglavje predstavlja povzetek dokumenta »Akcijski načrt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja 
Šaleške doline 2022 – 2030«, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, 26.10.2022. 
 
Distribucijski sistem toplote (DSO) je sistem objektov, naprav in črpališč za prenos toplote po omrežju 
od predajnega mesta na proizvodnem viru do odjemnih mest pri odjemalcih. Sestavni del 
distribucijskega sistema so distribucijski vodi in priključki, toplotne postaje (v DOT vpisane v 
knjigovodsko evidenco energetske infrastrukture lastnika Mestna občina Velenje in Občine Šoštanj), 
merilniki toplotne energije, vodomeri tople sanitarne vode in vodomeri hladne vode vgrajeni na odjemnih 
mestih. 
 
Poleg tega se distribucijski sistem povezuje še z toplotnimi postajami, kot vezni člen med distribucijskim 
sistemom in internimi toplotnimi napravami odjemalca v individualnih objektih, poslovnih stavbah in 
industriji (v DOT le-te niso vpisane v knjigovodsko evidenco energetske infrastrukture lastnika Mestna 
občina Velenje in Občine Šoštanj) in so v lasti in upravljanju lastnika objekta. 
 
Trenutni sistem je sicer energetsko učinkovit po podatkih agencije za Energijo. Je sicer starejšega tipa 
vendar vzdrževan in posodobljen do tiste mere kot je bilo z lastnimi sredstvi možno. 
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Če želimo doseči ciljno zniževanje temperaturnega režima in obratovanje v zimskih mesecih do 110°C 
in poletnih pod 85°C so ključni elementi poleg celovitih energetskih sanacij stavb tudi posegi na obstoječi 
energetski infrastrukturi SDO: 

- Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju. 

- Posodobitve TPP. 

- Posodobitev posameznih odjemnih mest. 

 
Glede na starost in vgrajene parametre izolacijskih materialov le-ti v današnjih usmeritvah po znižanju 
stroškov obratovanja sistema niso več sprejemljivi, oziroma se brez celovite obnove ne bo dalo znižati 
transportnih stroškov oz. toplotnih izgub omrežja. 
 
Obnova omrežja se izvede po naslednjem postopku: 

- Mikrozakoličba vseh komunalnih vodov, ki križajo ali potekajo vzporedno ob trasi vročevodnega 

omrežja in upoštevati vsa pridobljena soglasja pristojnih soglasje dajalcev. 

- Ustrezno zavarovanje gradbišča – gradbene jame in ureditev prometne signalizacije ter ureditev 

prometa pri prekopu cestišča. 

- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje krovnih plošč kinete v primeru klasične kinete. 

- Neuporabne oz. poškodovane krovne plošče odvoziti na deponijo, uporabne pa odložiti in 

uporabiti za kasnejšo uporabo. 

- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje ponev. Vse ponve se odstranijo iz gradbišča in 

odložijo na deponijo gradbenih odpadkov. 

- Po pregledu obstoječega stanja klasičnih kinet je po potrebi predvideti obnovo sten in obnovo 

betonskih pokrovov – izvedba vodo tesnosti, ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev 

odvodnjavanja obstoječih kinet. 

- V primeru, da je bila prej izvedba z ponvami se izvede nova klasična kineta. 

- Po pregledu obstoječega stanja jaškov je po potrebi predvideti obnovo sten in obnovo betonskih 

pokrovov – izvedba vodo tesnosti, ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev odvodnjavanja 

obstoječih jaškov 

- Demontaža obstoječe izolacije v kineti – steklene volnene povite s strešno lepenko in pritrjeno 

z Al. trakovi na vročevodnih ceveh v kompletu z odvozom na deponijo. 

- Preveriti je vse drsne, vodilne in fiksne podpore po priloženih načrtih. 

- V kolikor je kvaliteta cevovoda vprašljiva (zmanjšana debelina cevi zaradi korozijskih procesov) 

je potrebno le-te zamenjati z novimi. 

- Peskanje obstoječih cevovodov, podpor in konstrukcij do stopnje Sa2-2,5 z odpraševanjem. 

- Antikorozijska zaščita cevi - dvakratni premaz s Korocink S v skupni debelini 80 my. 

- Zamenjava dotrajane nosilne konstrukcije cevi z novimi jeklenimi U profili (AKZ - vroče cinkano) 

- Zamenjava obstoječih dotrajanih drsnih podpor z novimi (AKZ – vroče cinkano) 

- Zamenjava vodilnih in fiksnih podpor z nosilno konstrukcijo in antikorozijska zaščita z 2 x 

osnovno antikorozijsko zaščito v skupni debeline 60-70 µm in 2 x premaz maxi lak v skupni 

debelini 100-120µm. 

- Na vse drsne podpore cevovoda je potrebno montirati teflonski trak, katerega pritrdimo na drsno 

podporo na treh mestih z vijaki M8 z ugreznjeno glavo. 

- Pred polaganjem mineralne volne je potrebno cevi oviti z Al. folijo debeline 0,1mm. 

- Nato sledi montaža novega izolacijskega sloja vključno z njegovo zaščito. 

- Izvedba kabelske kanalizacije. 

- Katastrski posnetek izvedenih del. 

- Pred montažo krovnih plošč mora biti izvedeno čiščenju gradbišča in kinete vzporedno z 

napredovanjem del. 

- Polaganje krovnih plošč. 

- Izvedba hidroizolacije krovnih plošč po detajlu (ibitol, izotekt T4 in zaščitna gumbasta folija PVC 

0.2 mm) 

- Zasip jarka, pospraviti celotno gradbišče in uredit vse površine v prvotno stanje. 
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Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje zakonske podlage: 

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 

ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) 

- Zakon o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) 

- Energetski zakon -EZ-1 ( (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 

– ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) 

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 

30/23) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) 

- Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v 

Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021). 

- Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, 2013) 

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, 2014) 

 
 

 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje podloge in dokumentacija: 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 

Velenje, št. 2/2020, 7/2020) 

- Projektna naloga (»Akcijski načrt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline 

2022 – 2030«, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, 26.10.2022) 

- zemljiško katastrski načrt (ZKN), 

- geodetski posnetek, 

- terenski ogledi in meritve, 

- podatki upravljavca, 

- veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi 

 
 

 
Občina: Mestna občina Velenje 
Katastrska občina: 964 Velenje  
Parcelne številke: 3524/4, 3524/5, 3524/3, 3511/43, 3533/1, 2728/5, 2727/6, 3534, 2731/1, 

2724/11, 2731/7, 2740/10, 2738/4, 2757/1, 2771/1, 2772/7, 2722, 2741/1. 
Parcele tangirane 
samo z vplivnim in 
gradbiščnim pasom 

2724/8, 2726/2, 3533/6, 2772/6, 2757/1 

Gradbiščni prostor: 2757/1 
 
Objekt: Cevovod za toplo vodo 
Zahtevnost objekta: Zahteven 
Področje: 2 gradbeni inženirski objekti 
Oddelek: 22 cevovodi 
Skupina: 222 lokalni cevovodi 
Razred: 2222 lokalni cevovodi 
Podrazred: 22222 lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 
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Predmet projekta je obnova vročevodnega omrežja - cevovoda v kineti na območju Gorenja v Velenju 
po obstoječi trasi, na odseku med jaškoma J 5335 in J 5331. 
 
Trasa obstoječega vročevoda Podkraj - Gorica, temperaturni režim 140/70°C, NP 16, dimenzije 2 x DN 
300,  poteka v delno v okrogli kineti Ø 180 pod lokalno zbirno cesto LZ 452012  - Cesta Simona Blatnika 
(del jaška sega v pločnik te lokalne ceste) ter pod železniško progo do jaška J5334. 
Od jaška J5334 poteka vročevod v klasični zidani kineti v glavnini  v lokalni ali ob lokalni cesti LK 451901 
(Cesta Talcev) , manjši del v zelenici, nato pa po asfaltiranem parkirišču podjetja Gorenje do 
obstoječega jaška J5332.  
Od Jaška J5478 – lociranem v makadamskem parkirišču podjetja Gorenje poteka vročevod do jaška 
J5331 v zidani kineti v glavnini v zelenici ob lokalni cesti LK 451881 (Štrbenkova cesta). 
 
Določeni deli obravnavanega odseka vročevodnega omrežja so bili v sklopu ali sanacij ob okvarah ali 
vzdrževalnih del že obnovljeni in so zato izvzeti iz predmetnega projekta, kar je podrobneje opredeljeno 
v poglavju 7.1 Splošen obseg del. 
 
Skupna dolžina trase za obnovo med jaškoma J 5335 in J 5331 znaša 391.00 m .  
 

 

 
 

 
Osnovne karakteristike omrežja so podane v spodnji tabeli. 
 

Odsek omrežja Vrsta omrežja: Sistem Lega voda Nazivni 
premeri 
cevovoda [mm] 

J 5335 – J5334 Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti Ø180 2 x 300 

J 5334 – J 5336 Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - zidana 2 x 300 

J 5336 – J 6893 Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - zidana 2 x 300 

J 6893 – J 6890 Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - zidana 2 x 300 

J6890 – J 6627 Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - zidana 2 x 300 

J 6627 – J 5332 Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - zidana 2 x 300 

J 5478 – J 5331 Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - zidana 2 x 300 

 
Po podatkih upravljavca poteka cevovod v zidani kineti različnih dimenzij. 
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Odsek omrežja Dimenzija kinete (notranje svetle mere)  

J 5335 – J5334 Ø180 

J 5334 – J 5336 150 cm / 90 cm 

J 5336 – J 6893 150 cm / 90 cm 

J 6893 – J 6890 150 cm / 90 cm 

J6890 – J 6627 150 cm / 90 cm 

J 6627 – J 5332 150 cm / 90 cm 

J 5478 – J 5331 150 cm / 90 cm 
 

 
Odsek J 5335 – J 5334 
 
Jašek J 5335 je lociran v lokalni zbirni cesti LZ 452012  - Cesta Simona Blatnika ter delno sega v pločnik 
te ceste, na parceli na zemljišču 3524/4, k.o. 964, kjer je tudi začetek obnove vročevoda. Trasa poteka 
v smeri pravokotno na železniško progo do jaška J5334 in jo prečka v obstoječi okrogli kineti Ø180. 
Glavnine trase poteka v asfaltni površini. Jašek J5334 je lociran med objektom železniške postaje in 
večjim drevesom, katerega je potrebno ohraniti in čuvati. Prav tako je potrebno skrbno izvajanje del v 
bližini objekta železniške postaje. 
 
Odsek J5334 – J 5336 
Trasa poteka od J5334 do jaška J5336 v asfaltirani površini železniške postaje in lokalne ceste LK 
451901. Jašek J5336 je lociran v zelenici in je namenjen odcepu za Gorenje. 
Pred jaškom J5336 trasa vročevoda lomi pod kotom 90° in poteka v lokalni cesti do jaška J6893. Na 
obravnavanem odseku ni dreves. 
 
Odsek J5336– J 6893 
Trasa vročevoda poteka od jaška J5336 v robu lokalne ceste LK 451901 – Cesta Talcev do jaška J6893. 
Jašek J 6893 je lociran v zelenici, in sicer na liri. Na predvidenem odseku je 1 lira. Na obravnavanem 
odseku ni dreves. 
 
Odsek J 6893 – J 6627 
Trasa vročevoda poteka od jaška J6893 v robu lokalne ceste LK 451901 – Cesta Talcev do 
pravokotnega loma na uvozu na parkirišče Gorenja in nato ob robu skozi celotno parkirišče »Gorenje 
do odcepa za jašek J6627. Jašek J6627 je lociran v zelenici . Na obravnavanem odseku je 1 lira. Na 
obravnavanem odseku ni dreves. 
 
Odsek J 6627– J 5332 
Trasa poteka v robu asfaltiranega parkirišča Gorenje ter prečka Srebotnikovo cesto (JP 952881) -  ter 
Štrbenokovo cesto (LK  451881) do jaška J5332, ki je lociran v zelenici na zemljišču – parceli 2738/4, 
k.o. Velenje (964). Na obravnavanem odseku je 1 lira. Na obravnavanem odseku ni dreves. 
 
Odsek poteka v zelenem pasu širine ~ 12 m med Goriško cesto (LC 450061) in vzporedno javno potjo 
Odcep Goriška cesta (JP 952111). Ob levem in desnem robu zelenega pasu poteka drevored, bližje 
sredini zelenega pasu pa 2 liniji žive meje na medsebojni razdalji ~ 2.5 m. Na obravnavanem odseku je 
1 lira. 
 
Odsek J 5332 – J 5478 
Odsek se ne izvaja, ker je že bil obnovljen. 
 
 
Odsek J 5478 – J 5331 
 
Odsek obnove vročevoda se začne z obnovo obstoječega jaška J5478 lociranega v makadamskem 
parkirišču Gorenja ter nadaljuje delno v asfaltnem uvozu za objekt Fortis ter nato v zelenici ob Štrbenkovi 
cesti (LK  451881) do jaška J5331, ki je lociran v zelenici.  
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Predmet obnove je vročevodno omrežje na odseku med jaškoma J 5335 in J 5331 (J 5335  – J5334 – 
J 5336 – J6893 – J 6627 – J 5332 – J 5478 – J 5331). 
 
Določeni deli obravnavanega odseka vročevodnega omrežja so bili v sklopu ali sanacij ob okvarah ali 
vzdrževalnih del že obnovljeni in so zato izvzeti iz predmetnega projekta, kot opredeljeno v Tabela 3. 
 
 

Odsek omrežja Odseki izvzeti iz obnove  Dolžina odseka za 
obnovo 

J 5335 – J5332 / 355.00 m 

J5332 – J 5478 Celoten odsek dolžine 92 m 0.00 m 

J 5478 – J 5331 / 36.00 m 

Skupaj  391.00 m 

 
Predmetni načrt obravnava gradbeni del obnove vročevodnega omrežja med katera v grobem spadajo 
naslednja dela: 

- Priprava gradbišča 

- Izkop 

- Zavarovanje obstoječih vodov GJI v območju izkopa 

- Gradbena dela na kineti in jaških 

o Odkrivanje kinete 

o Sanacija kinete 

o Gradnja nove kinete 

o Pokrivanje kinete 

o Sanacija jaškov 

- Ureditev križanj z obstoječo GJI 

- Zasip kinete in povrnitev zunanje ureditve v stanje pred posegom 

 
Obnova bo potekala po obstoječi trasi vročevodnega omrežja. Odtoki iz jaškov in kinet morajo ostati v 
funkciji in se ob izvedbi očistijo in sanirajo. 
 

 
 
V sklopu priprave gradbišča se izvedejo: 

- organizacija in zavarovanje gradbišča, vzpostavitev začasne gradbene deponije, postavitev 

začasnih objektov 

- odstranitev grmovja, okrasnih dreves, drugih rastlin, dreves in panjev 

- zaščita dreves v območju posega, ki niso predvidena za odstranitev 

- odstranitev prometne signalizacije in opreme 

- odstranitev / demontaža ograj 

- ureditev začasnih ureditev za prehod jarkov 

- ureditev prometnega režima v času gradnje z obvestili in postavitev prometne signalizacije 

 
Za drevesa, ki so v neposredni bližini območja izvajanja predvidenih del, niso pa predvidena za rušitev, 
se predvidi varovanje pred poškodbami v času izvajanja. Med izkopom se stremi k izogibanju 
koreninskem sistemu. V času izvedbe naj bodo debla dreves zaščitena pred mehanskimi poškodbami 
(zaščitni ovoj iz prepustnega materiala - filc). Drevo predvideno za varovanje se nahaja pri objektu 
železniške postaje.  
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Izkope in zasipe je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1610:2001. Izkop in zasip jarka za 
obnovo omrežja se izvede strojno in delno ročno.  
 
Naklon brežine jarka je določen v skladu s standardom SIST EN 1610:2001: 

- Izkop globine < 1 m, naklon brežine 80° 

- Izkop globine > 1 m, naklon brežine 60° 

 
Kjer raba in lastništvo zemljišča to omogoča je predviden odmet izkopanega materiala na rob gradbene 
jame. Material se odlaga minimalno 1.00 m od roba izkopa. Drugod se izkopan material odvaža na 
začasno gradbiščno deponijo. Višek izkopanega materiala se oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v 
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). 
 
Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno, da ne pride do poškodb in ob 
prisotnosti predstavnikov komunalnih vodov, ki jih tudi zakoličijo. Križanja je potrebno izvajati v skladu 
s predpisi o varstvu pri delu oziroma skladno z varnostnim načrtom. 
 
Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela 
lahko vršijo v suhem terenu. 
 
V osnovi so predvideni 3 tipi izkopa, definirani po obsegu obnovitvenih del na kineti. Tipi izkopov se 
lahko, glede na ugotovljeno stanje na terenu, med seboj kombinirajo. 
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Tip 
izkopa 

 Opis 

A 

 

-Izkop do nivoja 20 cm pod zgornjim robom zidanega 
dela kinete  
-izvede se v primerih, kjer posegi na stenah obstoječe 
kinete niso potrebni 

B 

 

-Izkop do nivoja 5 cm pod zgornjim robom talne plošče 
kinete 
-izvede se v primerih, kjer so potrebna sanacijska dela 
na stenah obstoječe kinete 

C 

 

-Izkop do nivoja 10 cm pod spodnjim robom  obstoječe 
talne plošče 
-izvede se v primerih, kjer se obstoječa kineta (stene in 
talna plošča) odstrani in se na njenem mestu zgradi nova 
-širina dna izkopa je odvisna od zunanje širine 
predvidene kinete 

 
 

 
 

 
 
Pokrovi kinet se odkrivajo strojno in odlagajo na robu gradbene jame (minimalno 1.00 m od roba izkopa) 
ali se hranijo na začasni gradbiščni deponiji. Poškodovani, dotrajani ali iz drugih razlogov neustrezni 
pokrovi kinete se zavržejo oz. oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
34/08 in 44/22 – ZVO-2). 
 

 
 
Po odkritju kinete se ob prisotnosti predstavnika upravljavca distribucijskega sistema toplota ter vodje 
nadzora izvede pregled stanja obstoječe kinete, kjer se dogovori obseg sanacije in ostalih gradbenih 
del. 
 
S projektom je predvidena ali sanacija kinete ali gradnja nove kinete. 
 
Nova kineta se predvidi v 3 primerih: 

1. obstoječa kineta je izdelana s pred fabriciranimi AB U-pokrovi (ponve) 

o predvidijo se notranje mere kinete v skladu s pravilnikom »Tehnične zahteve za 

graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini 

Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021)«, v nadaljevanju Pravilnik. 

2. ob izvedbi se ugotovi, da je obstoječa kineta dotrajana 

o predvidijo se notranje mere kinete v skladu s Pravilnikom  
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3. ob izvedbi se ugotovi, da notranje mere obstoječe kinete niso ustrezne, sama kineta pa je sicer 

v zadovoljivem stanju 

o če notranje mere obstoječe kinete ne omogočajo montažo zahtevane debeline 

izolacijskega ovoja tako, da so odmiki od stene oz. med cevmi >2 cm, se na delu odseka 

izvede nova kineta z dimenzijami po Pravilniku 

o če notranje mere obstoječe kinete omogočajo montažo zahtevane debeline 

izolacijskega ovoja po zgoraj navedenem kriteriju, se obstoječa kineta ohrani 

 
 

 
Na trasi obnove cevovoda se obstoječa kineta ohrani, očisti, sanira na mestu poškodb (stene, tlak) ter 
zamenja podpore cevi. 
 
Sanacija talne plošče 
Poškodovana mesta betonskih površin se temeljito očisti, nevezani ali poškodovani deli betona se 
odstranijo, očisti se armatura. Sledi protikorozijski cementni premaz za zaščito armature (Sika 
MonoTop-910N ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-7:2006), nato se 
območje poškodbe sanira z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 
standardom SIST EN 1504-3:2006). 
 
Sanacija sten 
Stene kinete so zidane z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. Stene kinete so pozidane v višini 3 vrst. 
Manjše poškodbe na zidakih se sanirajo z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; 
izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006). Mesta z večjimi poškodbami, ki lahko vplivajo na 
nosilnost stene, se porušijo in z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm pozidajo na novo.  
 
Na zgornje površine (površina naleganja) sten kinete se izvede zgornji zaključek zidov:  

- ali z uporabo betona C25/30 v širini stene, v debelini najmanj 5 cm (izvesti le v primeru, ko je 

potrebno, da je zgornji zaključek debelejši od 5 cm) 

- ali z uporabo mikroarmirane malte (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 

standardom SIST EN 1504-3:2006) v debelini največ 5 cm 

 
Menjava podpor cevi 
 
Menjava podpor cevi je detajlneje obdelana Načrtu s področja strojništva. Mesta, kjer so bile obstoječe 
podpore vgrajene v talno ploščo ali steno kinete se sanirajo, kot ostale poškodbe na kineti. Nove 
podpore se vgradijo v stene kinete, stik se obdela z malto. 
 
Sanacija odtokov 
 
Obstoječi odtoki iz kinet se pregledajo, očistijo in sanirajo. V primeru menjave cevi odtoka se uporabijo 
PP cevi premera DN 200 odpornosti SN8 (material obstojen na kratkotrajno temperaturno obremenitev 
95°C; izdelek v skladu s SIST EN 13476-1:2007). 
 
Stik odtočne cevi in kinete se zapolni in zatesni z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali 
enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006), kateri se doda vodotesni dodatek 
(Sika-1 ali enakovredno). 
 

 
 
Nova kineta se predvidi v 3 primerih: 

1. obstoječa kineta je izdelana s pred fabriciranimi AB U-pokrovi (ponve) 

2. ob izvedbi se ugotovi, da je obstoječa kineta dotrajana 

3. ob izvedbi se ugotovi, da notranje mere obstoječe kinete ne omogočajo montažo zahtevane 

debeline izolacijskega ovoja tako, da so odmiki od stene oz. med cevmi >2 cm 

 



  
 

stran 11 od 25 

 

Svetla višina in širina kinete je odvisna od dimenzije cevovodov v kineti in se določi v skladu s 
»Tehničnimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni 
občini Velenje in Občini Šoštanj Izdaja 5, januar 2022.« 
 

 

 

 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 

A [mm] 800 800 1000 1000 1000 1200 1400 1600 

H [mm] 600 600 600 600 800 800 800 900 

 
Rušenje kinete 
 
Na odseku predvidenem za izvedbo nove kinete se porušijo obstoječe stene in talna plošča kinete. Na 
začetku in koncu odseka rušitve se predhodno izvede prečni rez v obstoječo talno ploščo po celotnem  
prerezu.  
 
Priprava podlage izkopa 
 
Po odstranitvi obstoječe kinete sledi priprava podlage. Podlaga se pripravi v prečnem naklonu 2% in 
vzdolžnem naklonu, ki je razviden iz vzdolžnih prerezov, v širini predvidene talne plošče z razširitvijo 
0.10 m na vsako stran. Podlaga se utrdi do stopnje zbitosti minimalno 95% po standardnem 
Proctorjevem preizkusu. 
 
Gradnja kinete 
 
Na pripravljeno in utrjeno podlago se vgradi podložni beton v debelini 10 cm, v širini predvidene talne 
plošče z razširitvijo 0.10 m na vsako stran. Na podložni beton se izvede AB talna plošča debeline 20 
cm. Pri izvedbi stikov nove kinete na obstoječo kineto je potrebno oblikovati strižni stik, s katerim se 
prepreči pojav diferenčnih posedkov. Sledi izvedba sten kinete z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. 
 
Na zgornje površine (površina naleganja) sten kinete se izvede zgornji zaključek zidov:  

- ali z uporabo betona C25/30 v širini stene, v debelini najmanj 5 cm (izvesti le v primeru, ko je 

potrebno, da je zgornji zaključek debelejši od 5 cm) 

- ali z uporabo mikroarmirane malte (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 

standardom SIST EN 1504-3:2006) v debelini največ 5 cm 

 
Za gradnjo kinete se uporablja naslednji material: 

- podložni beton C12/15, 

- talna plošča; beton C25/30, armatura razvidna iz armaturnega načrta, 

- stene jaška; betonska opeka 19/19/39, 
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- povezava sten jaška; zidarska malta (M5) 

- zgornji zaključek zidov; beton C25/30 oz. mikroarmirana malta 

 
 

 
V okviru sanacije jaškov se notranjost jaška očisti, sanira na mestu poškodb (stene, tlak) ter sanira 
odvodnjavanje. Prav tako se v jaških predvidi lokalna poglobitev talne plošče, katere funkcija je 
vzpostavitev mesta za postavitev potopne črpalke oz. sesalnega voda črpalke za učinkovito črpanje 
vode iz jaška v primeru praznjenja sistema idr. 
 
Sanacija talne plošče 
Poškodovana mesta betonskih površin se temeljito očisti, nevezani ali poškodovani deli betona se 
odstranijo, očisti se armatura. Sledi protikorozijski cementni premaz za zaščito armature (Sika 
MonoTop-910N ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-7:2006), nato se 
območje poškodbe sanira z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 
standardom SIST EN 1504-3:2006). 
 
Lokalna poglobitev talne plošče – jašek za črpanje 
V talno ploščo jaška se izdela okrogla odprtina premera 40 cm z diamantno kronsko navrtavo. V območju 
odprtine se odstrani material do globine 0.40 m merjeno od zgornjega roba talne plošče. V odprtino se 
vgradi betonska cev DN 300. Stik med talno ploščo in vgrajeno cevjo se zapolni s hitroutrjajočo podlivno 
malto (Sikadur 12 Pronto ali enakovredno). 
 
Na dno jaška se nasuje 10 cm plast drenažnega peska (frakcija 16/32).  
 
Vgradnja pokrova jaška za črpanje, se izvede na sledeči način: 

- talna plošča v območju jaška se v tlorisni površini 0.40 x 0.40 m do nivoja 35 mm pod koto talne 

plošče poruši 

- vgradi se pokrov iz vroče cinkane jeklene pohodne rešetke 0.40 x 0.40 m (velikost okenca 33 x 

33 mm, nosilni trak 30/2 mm, prečni trak 8/2 mm), ki se namesti na pripadajoče ležišče pokrova, 

ki se vgradi v talno ploščo 

- ležišče se na talno ploščo vgradi na prej pripravljeno površino s hitroutrjajočo podlivno malto 

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno), stik med talno ploščo in ležiščem pohodne rešetke se 

zapolni z enakim materialom 

 
Sanacija sten 
Stene jaškov so zidane z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. Manjše poškodbe na zidakih se sanirajo z 
mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-
3:2006). Mesta z večjimi poškodbami, ki lahko vplivajo na nosilnost stene, se porušijo in z betonskimi 
zidaki 19 x 19 x 39 cm pozidajo na novo. 
 
Sanacija odtokov 
 
Obstoječi odtoki iz jaškov se pregledajo, očistijo in sanirajo. V primeru menjave cevi odtoka se uporabijo 
cevi iz materiala odpornega na temperature > 90°C. Predvidena je uporaba litoželeznih odtočnih cevi - 
LTŽ SML DN 200 (izdelek v skladu s SIST EN 877 in SIST EN 1561). V območju izven jaška (do 2 m) 
se izvede prevezava na obstoječo odtočno cev, ki je bila prej predhodno očiščena in pregledana do 
iztoka. 
 
Stik odtočne cevi in jaška se zapolni in zatesni z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; 
izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006), kateri se doda vodotesni dodatek (Sika-1 ali 
enakovredno). 
 
Menjava pokrovne AB plošče 
 
Dotrajane pokrovne AB plošče se odstrani in nadomesti z novimi. Stanje obstoječih plošč in s tem 
potreba po menjavi, je, ob sodelovanju z upravljavcem sistema, ocenjena na podlagi vizualnega 
pregleda notranjosti jaška (stanje betona, vidnost armature, prisotnost gnezd ipd.) in zunanjosti jaška, 
kjer je pokrovna plošča jaška vidna. 
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ID jaška Menjava (DA/NE) 

J5335 DA 

J5334 DA 

J5336 NE 

J6893 DA 

J6627 NE 

J5332 DA 

J5487 DA 

J5331 DA 

 
Statična analiza, mere, material in drugi podatki potrebni za izvedbo AB pokrovnih plošč so razvidni iz 
2.2 Načrt s področja gradbeništva – AB pokrovne plošče jaškov. 
 
V primeru, da se ob izvajanju del ugotovijo pomanjkljivosti obstoječih pokrovnih plošč, ki jih ob vizualnem 
pregledu v fazi projektiranja ni bilo moč ugotoviti, se takšna pokrovna plošča zamenja z novo (po potrditvi 
vodje nadzora in predstavnika upravljavca sistema).  
 
Menjava vstopnega pokrova – povozne površine 
 
Vgradijo se tipski LTŽ pokrovi nosilnosti C250 in D400, dimenzij 800 x 800 mm in  600 x 1250 mm, 
izdelek v skladu s SIST EN 124-2-2015, s protihrupnim vložkom (EPDM guma). 
 

ID jaška Dimenzija in tip pokrova 

J5335 800/800 

J5487 800/800 

J5334 800/800 

 
Menjava vstopnega pokrova – nepovozne površine 
 
Vgradijo se tipski kovinski pokrovi jaška 800 x 800 mm iz nerjavečega jekla, debelina pločevine 4 mm, 
s plinsko vzmetjo, ki se zaklenejo s tipsko ključavnico distributerja toplote. V primeru izvedbe jaška v 
nepovoznih ali nepohodnih površinah je potrebno vgraditi tipski pokrov s prezračevanjem.  
 
 
Mere, material in druge lastnosti pokrova so razvidne iz priloženega detajla tipskega pokrova. 
 

ID jaška Dimenzija in tip pokrova 

J6893 800/800 – s prezračevanjem 

J5335 800/800, 1000/1000 – s prezračevanjem 

J5331 800/800 – s prezračevanjem 

J5336 800/800 – s prezračevanjem 

  

 
 

 
Po končanih montažnih in strojnih delih je na vrsti zapiranje kinete z AB pokrovnimi ploščami. 
 
V povoznih delih trase vročevodnega omrežja se vgradijo novi pokrovi kinete, v nepovoznih delih trase 
se vgradijo obstoječi pokrovi – če so ti ustrezni. Ustreznost obstoječih pokrovov se preveri v času 
izvajanja del ob prisotnosti vodje nadzora in predstavnika upravljavca sistema (pokrov kinete dimenzij: 
200/50/20). 
 
Morebitne neravnine in odprtine v horizontalnih stikih med pokrovi se zapolnijo z malto.  
 
Za zaščito kinete pred vdorom vode in delcev se uporabijo točkovno profilirane folije s spojenimi stiki po 
dolžini. Polaganje folije se izvede z minimalno 20 cm preklopom po dolžini, po vertikalni ravnini mora 
čepasta folija segati 20 cm čez stik pokrova in stene kinete.  
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Sledi zasipavanje jarka, način se loči glede na rabo površine v območju kinete. 
 

 
 
Zasipavanje se začne vršiti ob bokih jarka z izkopano zemljino ter po potrebi novo zemljino. Zasip z 
izkopanim materialom, se izvaja v slojih debeline 15 - 30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja do 
zbitosti po standardnem Proctorju > 94%.  
 
Nad temenom kinete se na odmiku 30 cm položi opozorilni trak. Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi 
vodi se obnovijo opozorilni trakovi in zaščite. 
 
Kjer vod poteka po humuzirani površini se zasip vrši do kote -20 cm od nivelete terena. Sledi nanos 
sloja humusa, fino planiranje, utrdtitev in zatravitev. V sklopu priprave gradbišča odstranjeno grmovno 
in drevesno zarast se ponovno zasadi oz. se jo nadomesti z novimi sadikami enakih vrst kot so bile 
odstranjene. 
 
Zasip jarka izven prometnih površin se lahko zasipa z izkopanim materialom vendar pod določenimi 
pogoji. V kolikor je material za zasip zrnat je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je 
tako možno bolje utrjevati. Koeficient neenakomernosti U naj bo večji od 9. Velikost zrna naj bo v skladu 
s SIST EN 1610:2001, tč. 5.4. manjša od polovice debeline nasipnega sloja, v nobenem primeru pa ne 
večja od 300 mm. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje 
predpisane stopnje utrditve.  
 

 
 
Izdelavo nosilnih slojev obnovljenih prometnih površin je potrebno izvesti po veljavnih tehničnih 
predpisih, strokovno in kvalitetno. Sanacija prekopa prometne površine mora biti izdelana po celotnem 
območju prekopa. 
 
Zagotoviti je potrebno kvalitetno enako ali boljše stanje prometne površine, kot je bila pred začetkom 
izvajanja gradbenih del. V času izgradnje je izvajalec dolžan urediti območje gradbišča v trasah izkopa 
po cesti tako, da je onemogočeno odnašanje gradbenega materiala na cestišče in druge javne površine, 
ter da se preprečijo morebitne nesreče. Dela je potrebno izvajati skladno z vsemi točkami iz projektnih 
pogojev upravljavca. 
 
Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi 
soglasji.  
 
Zasip in posteljica 
Zasip gradbene jame v povoznih površinah z izkopanim materialom ni dovoljen. Vgrajujejo se le 
zmrzlinsko odporni peščeni materiali (tampon TD64), ki se vgrajujejo po plasteh po 20 cm s 
komprimiranjem do predpisane zbitosti Evd>40 MPa, do kote predvidenega planuma tampona TD32. 
 
Tampon 
V območju obstoječih asfaltnih in tlakovanih površin se izvede tampon (sloj debeline 20 cm) iz 
zmrzlinsko odpornega peščenega materiala (tampon TD32), s komprimiranjem do predpisane zbitosti 
Evd>45 MPa, do spodnje kote predvidenega asfalta. 
 
Asfalt 
Prekop v manipulativnih površinah in parkiriščih je potrebno asfaltirati v sistemu 5 cm vezane nosilne 
plasti in 3 cm obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične 
značilnosti.  
 
Sestava asfaltnega sloja v manipulativnih površinah in parkiriščih: 

• Zaporno-obrabni sloj  AC 11 surf B70/100 A4  3 cm 

• Nosilni sloj  AC 22 base B70/100 A4 5 cm 
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Prekope v območju javnih cest je potrebno asfaltirati v sistemu 6 cm vezane nosilne plasti in 4 cm 
obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične značilnosti. 
 
Sestava asfaltnega sloja v površinah javnih cest: 

• Zaporno-obrabni sloj  AC 11 surf B70/100 A3  4 cm 

• Nosilni sloj  AC 22 base B70/100 A3 6 cm 

 
Prekop v pločnikih in kolesarskih površinah je potrebno asfaltirati v sistemu 4 cm vezane nosilne plasti 
in 3 cm obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične 
značilnosti.  
 
Sestava asfaltnega sloja v manipulativnih površinah: 

• Zaporno-obrabni sloj  AC 11 surf B70/100 A4  3 cm 

• Nosilni sloj  AC 16 base B70/100 A4 4 cm 

 
Plast asfaltnih zmesi mora biti zaradi razrahljane nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih 
širša od jarka za obojestransko stopnico:  

- pri do 2,00 m širokem jarku širša od jarka za 2 x 15 cm,  

- pri več kot 2,00 m širokem jarku pa širša za 2 x 20 cm.  
 
Stik starega in novega asfalta je potrebno zatesniti z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali z uporabo 
primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse 
mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom ali bitumensko 
emulzijo. Na območju izkopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno plast šele, ko se je premaz 
dovolj posušil. 
 
Obnovo prometnih površin je potrebno prilagoditi obstoječemu načinu odvodnjavanja. 
 
Tlakovane površine 
Za tlakovanje se ali uporabijo predhodno odstranjeni in očiščeni obstoječi tlakovci ali vgradijo novi 
tlakovci. Izbrana možnost je definirana v gradbenih popisih. 
 
Na prej pripravljen nosilni sloj v ustreznem naklonu (tampon) se izvede sloj (debelina 4 cm) zmrzlinsko 
odpornega peska frakcije 4/8 mm. Sloj se ne utrjuje. Sledi polaganje tlakovcev in fugiranje s kremenčevo 
mivko. 
 
Po končanem fugiranju se površina utrdi z vibracijsko ploščo (gumirana). 
 

 
 
Mestoma je predvidena zamenjava obstoječih robnikov, drugod se robniki ohranjajo. Podatki o območju 
menjav robnikov, vrstah robnikov in načinu položitve so razvidni iz situacije zunanje ureditve (G1.5). 
 
Robniki se polagajo v skladu s priloženimi detajli. 
 

 
 
Na območjih posega v povozne površine so izvedene talne označbe. Po končanih delih se na območjih 
posega v povozne površine talne označbe obnovijo.  
 
Vse označbe se morajo izvesti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) in morajo ustrezati naslednjim pogojem: 

- Drsnost (SRT);     ≥ 45   razred S1 

- Nočna vidnost v suhih razmerah (RL);  ≥ 200 mcd/luxm2 razred R4 

- Nočna vidnost v mokrih razmerah (Rw);  ≥ 50 mcd/luxm2  razred RW3 

- Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd);  ≥ 160 mcd/luxm2  razred Q4 

- Faktor svetlosti (β);     ≥ 0.40   razred B3 
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Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za označbe tipa II 
skladno s standardom SIST EN 1436. 
 
Barva talnih označb je odvisna od tipa talnih označb. Talne označbe se izvedejo z enokomponentno 
barvo v debelini 250 μm ter posipajo z drobci / kroglicami stekla (250 g/m2), prvič takoj po polaganju 
obrabne asfaltne plasti in drugič tri mesece po tem. 
 
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, 
 
Območja izvedbe, tip, barva in druge lastnosti talnih označb so razvidni iz situacije zunanje ureditve. 
 
 

 
 
Na območju predvidenega posega poteka naslednja GJI: 

- vodovod 

- kanalizacija 

- NN elektro vodi 

- vodi elektronskih komunikacij 

 
 

 
Vodovodno omrežje poteka na območju obnove vročevoda med jaškoma J5332 in J5331, in sicer iz 
duktilnih cevi DN200, PVC cevi d225 (dn203) ter AC – C cevi DN150. 
Na tem odseku se obstoječe dotrajano vodovodno omrežje sanira oz. zamenja z novim vodovodnim 
omrežjem in sicer iz duktilnih cevi DN200 in DN150 PN16, v skupni dolžini 89.00 m.  
V tem delu vodovodno omrežje poteka delno v makadamskem parkirišču in delno v zelenici – travnati 
površini. 
 
Vodovodno omrežje iz duktilnih cevi DN100, DN150 tudi poteka vzporedno z vročevodnim omrežjem 
med jaškoma J5336 in J6627 z odmikom cca 4 m od vročevoda. Na tem odseku vročevod križa dvakrat 
vodovodno omrežje iz cevi duktil DN100 in DN150. Od jaška J6627 vzporedno z vročevodom z odmikom 
v dolžini cca 42 m proti jašku J5332 poteka vodovni priključek iz cevi PE100 RC DN32 in del duktilnih 
cevi DN150. Na tem odseku vodovodne omrežje poteka v zelenici – travnati površini. 
 
Teme vodovoda se predvidoma nahaja na globini 1.20 m (primarno omrežje), 1.00 m (sekundarno 
omrežje) in 0.80 m (priključno omrežje). 
 

 
 
Splošna merila 
 
Križanje z vodovodom mora potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot med 45° in 90°. Kot križanja ne 
sme biti manjši od 45°. 
 
Vertikalni odmiki od vodovoda, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodov ne smejo biti manjši od 
navedenih vrednosti. Če predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je treba s posebnimi ukrepi preprečiti 
direktni stik in prenose sil. 
 

 Vertikalni odmik Dodatni ukrepi 

Vodovod nad toplovodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -Vodovod se vgradi v jekleno zaščitno cev 
-Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od 
zunanje stene toplovoda najmanj 1.00 m na vsako 
stran 
 

Vodovod pod toplovodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -na območju križanja se vgradi plast betona C20/25 
(20 cm) s ciljem prenosa sil na večjo površino 
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Posebnosti na projektu 
 
Na celotni trasi predvidene obnove vročevoda je potrebno predhodno zakoličiti vodovodno omrežje. 
Morebitni izkopi v bližini vodovodnega omrežja se izvajajo ročno. 
Med vročevodnima jaškoma J5332 in J5331 (po parcelah 2757/1, 2757/12, 2738/4, 2758/1, 2771/1, 
2772/7, 2772/6 k. o. Velenje) je predvidena sočasno obnova obstoječega vodovodnega omrežja z 
zamenjavo starih cevi z novimi duktilnimi cevmi DN150 in DN200 PN16. 
 
Na večini križanj vročevoda z vodovodom se pričakuje, da vodovod poteka pod kineto vročevoda. V 
območjih obnove obstoječe kinete se zato ne pričakuje izkop do nivoja vodovoda.  
 

 
 
Splošna merila 
 
Trajno grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od: 

• transportnega vodovoda najmanj 5 m, 

• primarnih in sekundarnih vodovodov najmanj 3 m, 

• priključnih vodov najmanj 1 m. 

 
V kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v vodotesno 
zaščitno cev najmanj 0.50 m od zunanjih robov objekta. 
 

 Horizontalni  
odmik 

Dodatni ukrepi 

Vodovod nad toplovodom ≥ 1.00 m / 

 < 1.00 m -obdelati za posamezni primer posebej 

Vodovod pod toplovodom ≥ 1.00 m / 

 < 1.00 m -obdelati za posamezni primer posebej 

 
Posebnosti na projektu 
Na celotni trasi predvidene obnove vročevoda je potrebno predhodno zakoličiti vodovodno omrežje. 
Morebitni izkopi v bližini vodovodnega omrežja se izvajajo ročno. 
 
Na večini križanj vročevoda z vodovodom se pričakuje, da vodovod poteka pod kineto vročevoda. V 
območjih obnove obstoječe kinete se zato ne pričakuje izkop do nivoja vodovoda.  
 
 

 
 
Med vročevodnima jaškoma J5332 in J5478 poteka tudi obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki križa 2 krat 
obstoječo kineto. Križanje obstoječe vročevodne kinete je locirano pred jaškom J5478 v območju 
obstoječe lire.   
Vročevodno kineto križa: 

- 1 krat obstoječa fekalna kanalizacija zgrajena iz nearmiranih betonskih cevi (BC) DN400 mm; 

- 1 krat obstoječa meteorna kanalizacija iz nearmiranih betonskih cevi (BC) DN500 mm. 

V tem delu se bodo v sklopu obnove vročevoda obnavljali odseki obstoječih fekalnih in 

meteornih cevi z novimi PVC cevmi DN400, DN500 SN8 (ni predmet tega projekta).  

 

- Globine kanalov na območju križanj in vzporednih potekov so različne. 

- Ob izvedbi obnove vročevoda se kanalizacija na križanjih in vzporednih potekih ustrezno 

zavaruje in podpira ter ustrezno izvede zaščita in zasutje.  

- Dela v območju križanj ter vzporednih potekih morajo biti izvedena v skladu z zahtevami 

upravljavca navedena v nadaljevanju. 

- Na večini križanj vročevoda z kanalizacijo se pričakuje, da kanalizacija poteka pod kineto 

vročevoda. V območjih obnove obstoječe kinete se zato ne pričakuje izkop do nivoja 

kanalizacije.  
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Splošna merila 
 
Pri križanju kanalov z drugimi podzemnimi komunalnimi vodi kanalizacija načeloma poteka horizontalno 
in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja 
maksimalno 45°. 
 
Pri križanju kanalizacije je treba zagotavljati in ohranjati padce, zato ima lega kanalizacije glede na 
druge komunalne vode prioritetni položaj. Praviloma poteka pod drugimi komunalnimi vodi. 
 
Pri križanju komunalnih vodov s kanalizacijo je treba upoštevati naslednje omejitve: 

- dimenzije in padce kanalov, ki se praviloma ne smejo spreminjati, 

- možnost izliva odpadne vode v druge komunalne naprave, 

- nevarnost okužbe vodovoda. 

 

 Vertikalni odmik Dodatni ukrepi 

Kanalizacija pod 
toplovodom 

≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -na območju križanja se vgradi plast betona C20/25 
(20 cm) s ciljem prenosa sil na večjo površino 

 
Posebnosti na projektu 
Vročevodno kineto obstoječa kanalizacija križa med jaškoma J5332 in J5478: 

- 1 krat obstoječa fekalna kanalizacija zgrajena iz nearmiranih betonskih cevi (BC) DN400 mm; 

- 1 krat obstoječa meteorna kanalizacija iz nearmiranih betonskih cevi (BC) DN500 mm. 

V tem delu se bodo v sklopu obnove vročevoda obnavljali odseki obstoječih fekalnih in meteornih 
cevi z novimi PVC cevmi DN400, DN500 SN8 (ni predmet tega projekta).  

 
Na večini križanj vročevoda z obstoječo kanalizacijo se pričakuje, da kanalizacija poteka pod kineto 
vročevoda (na podlagi podatkov globine kanalizacije iz katastra upravljavca). V območjih obnove 
obstoječe kinete se zato ne pričakuje izkop do nivoja kanalizacije.  
 
Odseki kanalizacije, ki se bodo obnavljali (ni predmet tega projekta) se bodo predvidoma izvajali v 
obstoječi trasi in višinski niveleti. Križanja kanalizacije z vročevodom in ostalimi vodi GJI bodo definirana 
v ločenem projektu sanacije kanalizacije (ni predmet tega projekta).  
 

 
 
Splošna merila 
 
Horizontalni odmiki (svetli) spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne smejo biti 
manjši od 1.50 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod 
dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35° 
 

 Horizontalni 
odmik 

Dodatni ukrepi 

Kanalizacija nad toplovodom ≥ 0.80 m / 

 < 0.80 m -obdelati za posamezni primer posebej 

Kanalizacija pod toplovodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -obdelati za posamezni primer posebej 

 
Posebnosti na projektu 
Ni evidentiranega vzporednega poteka kanalizacijskega omrežja.  
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Na večini križanj vročevoda z obstoječo kanalizacijo se pričakuje, da kanalizacija poteka pod kineto 
vročevoda (na podlagi podatkov globine kanalizacije iz katastra upravljavca). V območjih obnove 
obstoječe kinete se zato ne pričakuje izkop do nivoja kanalizacije.  
 
Odseki kanalizacije, ki se bodo obnavljali (ni predmet tega projekta) se bodo predvidoma izvajali v 
obstoječi trasi in višinski niveleti. Predvidena je obnova kanalizacije na parcelah 2757/1, 2758/2, 2771/4, 
2771/2, 2738/4, 2760/8, 2750/6, 2757/15, 2749/10, k. o. Velenje) – ni predmet tega projekta. Križanja 
kanalizacije z vročevodom in ostalimi vodi GJI bodo definirana v ločenem projektu sanacije kanalizacije 
(ni predmet tega projekta).  
 
 

 
 
Na območju potekajo obstoječi NN in SN elektro vodi. 
 
Globine vodov na območju križanj in vzporednih potekov so različne in niso znane. 
 
Ob izvedbi obnove vročevoda se elektro vode na križanjih in vzporednih potekih (glej grafične priloge 
št. G.2.2A) ustrezno zavaruje in podpira ter ustrezno izvede zaščita in zasutje.  
 
Dela v območju križanj ter vzporednih potekih morajo biti izvedena v skladu z zahtevami upravljavca 
navedena v nadaljevanju. 
 
Upravljavec elektroenergetskega omrežja je Elektro Celje, d.d. 
 
Pri križanjih in približevanjih kablovoda s toplovodom je potrebno upoštevati veljavne predpise, zahteve 
upravljavca toplovodnega omrežja ter zahteve upravljavca elektroenergetskega omrežja. 
 
 

 
 
Pri križanju se kabel praviloma namešča pod toplovodom. Če je obstoječi toplovod položen tako 
globoko, da bi globina polaganja kabla presegala 2,5 m, je potrebno kabel položiti nad toplovodom s 
primerno dodatno toplotno zaščito. 
 
Križanje toplovoda in kabla se v primeru, ko ni termične zaščite, izvaja z minimalnim svetlim razmikom: 

- 0.50 m za signalne kable in kable do 1 kV, 

- 0.60 m za 10 kV kable, 

- 0.80 m za 20 kV kable, 

- 1.00 m za 35 kV kable. 

 
V primeru, če pri sami izvedbi ni mogoče doseči minimalno zahtevanega vertikalnega razmika, je 
potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami tako, da se ga namesti v 
zaščitno cev (EPC zaščitna cev 160 mm), da je cev daljša za 1.50 m na vsako stran križanja. 
 
Če toplovod v neposredni okolici povzroča povišanje temperature okoliške zemlje za več kot 10°C, 
oziroma če na vseh ali večjih razmikih obstoja dodatno segrevanje kabla, je potrebno povečati 
medsebojni razmik ali postaviti vmes toplotno izolacijo. Lahko se uporabi tudi ustrezni tip in presek 
kabla. 
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Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090« 
 
Vsa križanja je potrebno izvajati v skladu s študijo, št.: 2090 »Smernice in navodila za izbiro in polaganje 
in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan 
Vidmar. 
 
Posebnosti na projektu 
Pred pričetkom del je potrebno pozvati Elektro Celje d.d., da zakoliči obstoječe elektro vode. Križanja in 
vzporedni potek z elektroenergetskimi vodi mora preveriti in potrditi predstavnik Elektra Celje d.d. ter 
vzporedni potek ali križanje vpisati v gradbeni dnevnik. 
 Dela v bližini vodov, pri križanjih, vzporednem poteku se morajo izvajati ročno. 
Vsa križanja in vzporedni poteki morajo biti geodetsko posneti. 
 
Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju elektro vodov ni pričakovanih 
posebnosti. 
 
 

 
 
Pri paralelnem polaganju kablov in toplovoda moramo doseči minimalni svetli razmik 2 m. Če tega 
razmika ni mogoče doseči na celotni dolžini poteka, so na relacijah, ki so krajše od 5 m dopustni 
naslednji razmiki: 

- 0.50 m za signalne kable in kable do 1 kV 

- 0.70 m za 10 kV kable 

- 1.10 m za 20 kV kable 

- 1.50 m za 35 kV kable 

 
Razmik se meri od zunanjega roba toplovoda. Prepovedano je polaganje kabla v isti kanal s toplovodom. 
 
Polaganje elektroenergetskih kablov nad toplovodom ali pod njim ni dovoljeno razen na mestih križanja. 
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Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090« 
 
Posebnosti na projektu 
Pred pričetkom del je potrebno pozvati Elektro Celje d.d., da zakoliči obstoječe elektro vode. Križanja in 
vzporedni potek z elektroenergetskimi vodi mora preveriti in potrditi predstavnik Elektra Celje d.d. ter 
vzporedni potek ali križanje vpisati v gradbeni dnevnik.   
Dela v bližini vodov, pri križanjih, vzporednem poteku se morajo izvajati ročno. Izkope in zemeljska dela 
v bližini elektro vodov potrebno izvajati ročno. 
Vsa križanja in vzporedni poteki morajo biti geodetsko posneti. 
 
Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju elektro vodov ni pričakovanih 
posebnosti. 
 
 

 
 
Na obravnavanem območju potekajo T2, Telekom in Telemach vodi ter morebiti še ostali 
telekomunikacijski vodi, katere predstavnike se pozove, da zakoličijo svoje vode. 
Vsakokratno križanje in vzporedni potek preveri predstavnik posameznega voda in ustreznost izvedbe 
križanja vzporednega poteka vpiše v gradbeni dnevnik.   
Dela v bližini vodov, pri križanjih, vzporednem poteku se morajo izvajati ročno in pod nadzorom 
predstavnika posameznega voda. 
 
Globine vodov na območju križanj in vzporednih potekov so različne in niso znane. 
 
Ob izvedbi obnove vročevoda se elektro vode na križanjih in vzporednih potekih (glej grafične priloge 
št. G.1.2, G.1.3) ustrezno zavaruje in podpira ter ustrezno izvede zaščita in zasutje.  
 
Dela v območju križanj ter vzporednih potekih morajo biti izvedena v skladu z zahtevami upravljavca 
navedena v nadaljevanju. 
 
Pri križanjih in približevanjih kablovoda s toplovodom je potrebno upoštevati veljavne predpise, zahteve 
upravljavca toplovodnega omrežja ter zahteve upravljavca vodov elektronskih komunikacij. 
 
 

 
 
Splošna merila 
 
Ob morebitni prestavitvi vodov elektronskih komunikacij mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi 
izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora 



  
 

stran 22 od 25 

 

znašati vsaj 0.30 m. 
 
V območju posegov, kjer bo vod elektronskih komunikacij oviralo gradbena dela, je potrebna njegova 
zaščita z zaščitno cevjo PEHD DN110, katere dolžina mora znašati 1.50 m na vsako stran križanja. 
 
Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo 
tehničnih rešitev. 
 
Posebnosti na projektu 
Vsakokratno križanje in vzporedni potek preveri predstavnik posameznega voda in ustreznost izvedbe 
križanja vzporednega poteka vpiše v gradbeni dnevnik.   
Dela v bližini vodov, pri križanjih, vzporednem poteku se morajo izvajati ročno in pod nadzorom 
predstavnika posameznega voda. 
Vsa križanja in vzporedni poteki morajo biti geodetsko posneti. 
 
Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju vodov elektronskih komunikacij ni 
pričakovanih posebnosti. 
 

 
 
Splošna merila 
 
Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0.50 m. 
 
Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo 
tehničnih rešitev. 
 
Posebnosti na projektu 
Vsakokratno križanje in vzporedni potek preveri predstavnik posameznega voda in ustreznost izvedbe 
križanja vzporednega poteka vpiše v gradbeni dnevnik.   
Dela v bližini vodov, pri križanjih, vzporednem poteku se morajo izvajati ročno in pod nadzorom 
predstavnika posameznega voda. 
Vsa križanja in vzporedni poteki morajo biti geodetsko posneti. 
 
Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju vodov elektronskih komunikacij ni 
pričakovanih posebnosti. 
 
 

 
 

 
 
Območje posega poteka izven območij varstva kulturne dediščine. 
 

 
 
Območje posega poteka izven območij varstva narave. 
 

 
 

 
 
Odsek 1 (od obstoječega jaška J5335 do obstoječega jaška J5332) 
Odsek vročevoda predviden za sanacijo se prične od jaška J5335 lociranega v zbirni cesti LZ 452012  
- Cesta Simona Blatnika (del jaška sega v pločnik te lokalne ceste), katero križa. Nato predvidena 
sanacija vročevoda križa železnico Velenje – Celje  ter poteka do jaška J5334 v obstoječi okrogli kineti 
Ø180 pod železnico Velenje - Celje.  
 
Od jaška J5334 poteka vročevod v zidani kineti v glavnini  v lokalni ali ob lokalni cesti LK 451901 (Cesta 
Talcev) , manjši del v zelenici, nato pa po asfaltiranem parkirišču podjetja Gorenje do obstoječega jaška 
J5332.  
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Odsek 2 (od obstoječega jaška J5478 do obstoječega jaška J5331) 
Od Jaška J5478 – lociranem v makadamskem parkirišču podjetja Gorenje poteka vročevod do jaška 
J5331 v zidani kineti v glavnini v zelenici ob lokalni cesti LK 451881 (Štrbenkova cesta).  
 
 
Posegi v cestnem telesu se izvedejo s prekopom oz. v cestnem telesu. 
 
Poseg bo izveden na naslednjih cestah: 

Cesta Katastrska 
občina 

Parcelna 
številka 

Opis posega 

LZ 452012 964 Velenje 3524/4 Odkrivanje obstoječega jaška J5335 z menjavo plošče 
jaška in pokrova (jašek je lociran delno v cesti Simona 
Blatnika delno v pločniku. Prekop. 

LK 451901 964 Velenje 3534 Izvedba sanacije v cestnem telesu v območju lokalne 
ceste Ceste talcev. Vzdolžni potek gradnje - sanacije 
vročevoda v cesti. 

JP 952881 964 Velenje 2722 Prekop v območju križanja javne poti/ceste – 
Srebotnikova cesta  

LK 451881 964 Velenje 2757/5 Izvedba v neposredni bližini Štrbenkove ceste – ni 
predvidenega posega v cesto. 

 
Na tem delu se bo predvidela delna zapora ceste. Izdelan bo elaborat za zaporo cesto pred uvedbo 
izvajalca v delo.  
 
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005: Varstvo 
cest izvajanja prekopov na voznih površinah in ostale veljavne tehnične predpise s področja gradnje 
prometne infrastrukture. Prečkanje lokalnih cest se izvede  s prekopom cestnega telesa ali bankine pod 
kotom 90°. Gradbena jama prekopa mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano pred vdiranjem. 
Prekopa cest ni dovoljeno zasipati z izkopanim materialom. Za zasip prekopov se mora uporabljati 
ustrezni kamniti material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem 
za gradnjo cest. Zahteva se vgradnja v plasteh po 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti, in sicer 
do 10 cm izpod kote obstoječega asfaltnega vozišča. Po končanem zasipu se prekopi asfaltirajo v 
sestavi, ki je enaka ali čim bolj podobna obstoječi voziščni konstrukciji.  
 
Kjer potekajo vodi vzdolžno v cestnem telesu, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine ceste v 
debelini 6 cm nosilne plasti in 4 cm obrabne zaporne plasti. Kjer potekajo vodi vzdolžno v pločniku ali 
kolesarski površini, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine pločnika ali kolesarske površine v 
debelini 4 cm nosilne plasti in 25 cm obrabne zaporne plasti. 
 
Plast asfaltnih zmesi mora biti zaradi razrahljane nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih 
širša od jarka za obojestransko stopnico: 
- pri do 2,00 m širokem jarku širša od  jarka za 2 x 15 cm, 
- pri več kot 2,00 m širokem jarku pa širša za 2 x 20 cm. 
 
Stik starega in novega asfalta je potrebno zatesniti z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali z uporabo 
primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse 
mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom ali bitumensko 
emulzijo. Na območju izkopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes  za  krovno plast šele, ko se premaz 
dovolj posuši. 
 
Vsa dela na območju prekopov prometnih površin se morajo izvajati pod nadzorom izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest, podjetja PUP d.o.o., Vsa odstopanja od pogojev in soglasij MOV morajo biti 
vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena ter potrjena s strani nadzornega organa izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest.  
 
Zaradi gradbenih del in oviranja prometa je potrebno v času izvedbe izdelati elaborat zapore ceste in 
na MOV oddati vlogo za zaporo ceste. Prometno signalizacijo lahko, skladno s 113. členom Zakona o 
cestah, postavi le izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest. Zaradi izkopov ne sme biti ogrožena 
stabilnost občinskih cest. Izvajalec mora predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da se zaradi del 
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prometne površine ne onesnažujejo. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja, jih je potrebno 
redno čistiti že med delom. Prometne površine se očistijo tudi ob končanju del. 
 
Začetek in zaključek del je potrebno pisno sporočiti MOV. Po zaključku del si je potrebno na osnovi 
izjave inženirja o končanju del, potrebno pridobiti izjavo MOV o izpolnitvi pogojev soglasja. 
 
Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3 m ali več, če to zahteva 
preglednost na cesti. 
 
Gradbena dela se izvajajo pod nadzorom izvajalca rednega vzdrževanja prometnih površin. V primeru 
poškodb vozišča ceste in ostalih prometnih površin, mora izvajalec poškodbe sanirat in površine 
vzpostavit v prvotno stanje. Če zaradi gradnje pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolžan 
na svoje stroške, po pooblaščeni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje. 
 

 
 
Na obravnavanem območju gre za obnovo vročevoda v obstoječi AB betonski okrogli kineti Ø180, ki 
poteka pod zbirno cesto in nato pod železniškimi tiri do obstoječega jaška J5334 na platoju ob objektu 
železniške postaje. Od skrajnega železniškega tira je obstoječi jašek oddaljen 6,8 m. Obstoječi jašek 
ostane tak kot je, na njem se zaradi vzdrževalnih del menja samo krovna betonska plošča in pokrov 
jaška (pokrov jaška bo nosilnosti 40 t).  S predvidenimi deli stabilnost proge ne bo ogrožena. Prav tako 
se z gradnjo - sanacijo ne bo posegalo v samo železniško progo. 
 
V obstoječi okrogli kineti se po potrebi menjajo manjši izseki dotrajane obstoječe cevi in podpore, na 
katerih ležijo cevi. 
Celotna kineta se očisti, po potrebi se kineta sanira z ustreznim armiranim betonom (injekcijsko). Dno 
obstoječe kinete se očisti in po potrebi sanira – zalije  z ustreznim betonom. 
Gre za obstoječo kineto v katero se konstrukcijsko ne bo posegalo. 
 
Ker se bodo dela izvajala v obstoječi kineti, ki poteka pod železnico, obstoječi jašek pa je od železniških 
tirov oddaljen 6,8 m, se z morebitno uporabo dvigal ne bo posegalo nad železniške tire. 
Izvajalec del mora poskrbeti za stabilnost uporabe strojne mehanizacije. Prav tako ne sme dela izvajati 
v času prevoza vlaka in v času ko vlak stoji na postajališču. 
 
Za izvajanje sanacije obstoječega jaška mora izvajalec zagotoviti prisotnost železniškega čuvaja. 
Teren (obstoječa asfaltna površina) bo po končanih delih ob železniški postaji vrnjen v prvotno stanje – 
nova asfaltna povozna površina v debelini 6+4 cm. 
 
 

 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih napeljav in 
objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav 
ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za 
osebe, premoženje ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali 
prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem neposrednem nadzoru upravljavca.  
 
Med gradnjo bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala in bodo 
po izkopu jarka obviseli v zraku. Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske kable zaščititi 
pred dotikom.  
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih 
je potrebno upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da 
bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene 
ukrepe za zaščito tretjih oseb kar pomeni: 

- varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame,  

- osvetlitev gradbišča ponoči,  

- ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet,  

- ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in  
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- druge potrebne ukrepe. 

 
Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov 
in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca vsled preprečevanja kasnejših odškodninskih 
zahtevkov. 
 
Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). Položene cevovode, 
objekte in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne 
gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster KP Velenje, 
ki podatke posreduje na GURS. 
 
 

 
 
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in 
standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom in nadzornim 
organom investitorja. 
 



  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podkraj_Gorica od J5335 do J5331

Oznaka

Ime 

temena X Y Stacionaža Kota terena

Odsek_1

1 508053,6 135997,5 0 384,82

2 - J 5335 508047,3 135985,2 13,77 384,98

3 - J 5334 508032,6 135956,4 46,07 385,54

4 508024,6 135940,6 63,87 385,27

5 508071,8 135914,5 117,85 385,26

6 508069,8 135910,5 122,29 385,34

7 - J 6893 508072,9 135908,9 125,84 385,43

8 508074,8 135912,8 130,18 385,34

9 508125,6 135885 188,04 385,25

10 508125,5 135884,8 188,25 385,24

11 508127 135884 189,95 385,24

12 508113,9 135857,3 219,67 385,16

13 508109,1 135859,6 224,97 384,97

14 508107,2 135855,7 229,28 384,96

15 508111,8 135853,4 234,47 385,14

16 508079,8 135787,1 308,11 385,02

17 508075,8 135788,8 312,4 384,78

18 508073,8 135784,9 316,78 384,75

19 508077,7 135783,1 321,14 384,96

20 - J 5332 508066,3 135751,7 355,00 385,29

odsek_2

1 - J 5478 508107,8 135730,6 0 384,86

2 - J 5331 508139,7 135714,1 36,00 385,15



  
 

 

 
 
 
 
G.1 LOKACIJSKI PRIKAZI 
G.1.1 Pregledna situacija 
G.1.2 Situacija predvidene sanacije vročevoda z obstoječimi komunalnimi vodi 
G.1.3 Situacija predvidene sanacije vročevoda odsek 1 in odsek 2 
G.1.4 Situacija predvidene sanacije vročevoda pod železniško progo 
G.1.5 Situacija predvidene ureditve po izvedbi del – vrnitev v prvotno stanje 

 
G.2 TEHNIČNI PRIKAZI 
G.2.1 Detajli kinete 
G.2.2 Detajl križanj 
G.2.2A Detajl križanj z elektro vodi 
G.2.3 Detajl pokrova jaška v nepovozni površini in detajl lestve 
G.2.4 Detajl izvedbe obnove v povozni in nepovozni površini 
G.2.5 Detajl navezave na obstoječo asfaltno plast in detajl polaganja robnikov 
G.2.6 Detajl izdelave lokalne poglobitve v talni plošči obstoječega jaška – jašek za črpanje 
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2  Načrt s področja gradbeništva
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Št. projekta:
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Objekt:

OBNOVA VROČEVODA PODKRAJ - GORICA

ODSEK OD J5335 DO J5331

Pregledna situacija

1:50000

G1.1

1:5000

Legenda:

sistem daljinskega ogrevanja - magistralno in primarno omrežje - obstoječe

vročevodno omrežje - predvideno za obnovo

jaški na sistemu daljinskega ogrevanja
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KT 384.82 m
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KT 385.34 m

X=508074.8400

Y=135912.7800

sa
na

ci
ja

 v
ro

če
vo

da
 p

od
 ž

el
ez

ni
šk

o 
pr

og
o 

C
el

je
 - 

Ve
le

nj
e

2x
D

N
30

0,
 l=

 5
5 

m

obstoječa toplovodna okrogla AB  kineta fi170

-
v obstoječi kineti se menja izolacija na ceveh,

potrebne podpore za cevi in morebitne potrebne cevi

-
obstoječe cevi se peskajo in zaščitijo s premazi ter na novo izolirajo

-
obstoječa kineta se ne sanira

13 m od obstoječega jaška do krajnega tira

6,8 m od obstoječega jaška do krajnega tira

odkrivanje kinete in menjava kinetnih zgornjih plošč

-
v obstoječi kineti se menja izolacija na ceveh,

potrebne podpore za cevi in morebitne potrebne cevi

-
obstoječe cevi se peskajo in zaščitijo s premazi ter na novo izolirajo

-
vzpostavitev terena v prvotno stanje (asfalt)
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Predvidene ureditve

vročevodno omrežje - odsek predviden za obnovo

jaški na obravnavanem delu sistemu daljinskega
ogrevanja

obstoječe vročevodno omrežje

asfaltne površine - vzpostavitev v prvotno stanje

menjava robnikov

J 5335

Geodetski posnetek - obstoječe stanje

parcelne meje

drevo

travnik

jašek - pokrov

vtočna rešetka

višinska točka

zasun

oporni zid

živa meja

ograja

železniški tir

cesta
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telekomunikacijski vodi
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Kanalizacija

Kanalizacija
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Vodovod

Vodovod
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0.
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PREČNI PREREZ

DN

KINETA 

TEREN
VZDOLŽNI PREREZ

TEREN
PREČNI PREREZ

KINETA 

zaščitna cev iz  armiranega poliestra DN 160,

SN 100

telekomunikacijski vod

telekom vodi, telemach / KKS 

0.
500.50 0.50

KINETA KINETA 

KINETA 
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TEREN
PREČNI PREREZ

KINETA 
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0.
50

elektro vod

zaščitna PE cev

zaščitna PE cev DN 160 mm, po

zahtevi Elektro Celje d.d.

0.
50

1.50 1.50

elektro vod

TEREN
VZDOLŽNI PREREZ

KINETA 

TEREN

KINETA 
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Specifikacija asfaltnih plasti

opredeljena v popisu gradbenih

del.

Izvedba po zahtevi upravljalca

ceste.

Tamponski
drobljenec
0-60 mm

0.
12

1.
08

Zasop z izkopanim materialom

KRIŽANJE S KANALIZACIJO KRIŽANJE Z VODOVODOM KRIŽANJE S TELEKOMUNIKACIJAMI

KINETA V POVOZNI POVRŠINI

KINETA V NEPOVOZNI POVRŠINIKRIŽANJE Z ELEKTRO VODI

Zasip z izkopanim materialom

TEREN
PREČNI PREREZ

Zasip z izkopanim materialom

TEREN
PREČNI PREREZ

Tamponski
drobljenec
0-60 mm

TEREN
PREČNI PREREZ

Dvoslojni asfalt, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22
base B70/100 A4 v debelini
5cm in obrabni sloj
bituminizirani beton AC11
surf B70/100 A4
v debelini 3 cm.
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h

jekleni profil

drsna podpora

nosilec d.p. (drsne podpore)

C

A

B

podložni beton

talna pološča

teflon

B

D

betonski zidaki

DN

armirano betonska (AB)

izolacija

DN

d

100

150

200

d

E

H

krovna plošča

Oznaka DN 300 DN 250 DN 200 DN 150 DN 125 DN 100 DN 80

dn 323.9 273.0 219.1 168.3 139.7 114.3 88.9

A 1600 1400 1200 1000 1000 1000 800

H 900 800 800 800 600 600 600

d - dovod 120 120 120 100 100 100 90

d - povratek

100 100 100 80 80 80 70

B 450 350 300 275 275 300 225

C 700 700 600 450 450 400 350

D 200 200 200 200 200 200 200

h 350 300 250 250 200 180 140

E 350 300 350 350 200 220 260

nosilec d.p.

U14-2000 U14-1800 U12-1600 U10-1400 U10-1400 U10-1400 U6.5-1200
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DETAJL IZKOPA NOVE  KINETE - nepovozna površina
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PREMAZ STIKA Z DILAPLASTOM
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0.50

NOVA ASFALTNA PLASTOBSTOJEČA ASFALTNA PLAST

dimenzioniran asfalt

voziščna konstrukcija

0.03

DETAJL NAVEZAVE NA OBSTOJEČO ASFALTNO
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DETAJL POLAGANJA ROBNIKOV
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DETAJL NAVEZAVE NA OBSTOJEČO ASFALTNO PLAST IN DETAJL POLAGANJA ROBNIKOV
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betonska cev DN300

zapolnitev stika s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

ležišče pokrova (L profil)

obdelano s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

obstoječa AB talna plošča jaška

na omrežju za distribucijo toplote

pohodna rešetka 0.40 x 0.40 m

vroče cinkana, velikost okenca 33 x 33 mm,

nosilni trak 30/2 mm, prečni trak 8/2 mm)

drenažno nasutje 16/32

betonska cev DN300

rušitev talne plošče v območju jaška

tlorisni površini ~0.40 x 0.40 m do nivoja ~35 mm

pod koto talne plošče in vgradnja ležišča pokrova (L profil),

obdelava s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

zapolnitev stika s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

površina obstoječe AB talne plošče jaška

na omrežju za distribucijo toplote
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TLORIS PREDVIDENEGA ČRPALNEGA JAŠKA

A A

PREREZ A-A

kronska navrtava ∅40 cm v obstoječo

talno ploščo jaška
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Detajl izdelave lokalne poglobitve v talni plošči obstoječega jaška - jašek za črpanje
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