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PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 
PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Velenje

naslov ali poslovni naslov družbe Titov trg 1, 3320 Velenje

ime in priimek ali naziv družbe Občina Šoštanj

naslov ali poslovni naslov družbe Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Obnova vročevoda Podkraj - Gorica; odsek od P10 (bližina J6944) 

do J5328

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 008/2023

datum izdelave julij 2023

datum spremembe

projektant (naziv družbe) Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

naslov Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

odgovorna oseba projektanta mag. Gašper Škarja, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

identifikacijska številka G-3280

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

naslov Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

VODJA PROJEKTIRANJA mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

identifikacijska številka G-3280

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)
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 KAZALO VSEBINE  
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S.2 Kazalo vsebine zbirnega načrta 

S.3 Obrazci 

 S.3.1 Priloga 1B: Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju 

 S.3.2 Priloga 2B: Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI 

 S.3.3 Priloga 2D: Izjava izvajalca pregleda pri neuporabi priporočene metode v PZI 

 S.3.4 Priloga 3: Kazalo vsebine projekta 

 S.3.5 Priloga 4A: Splošni podatki o gradnji 

 S.3.6 Priloga 4B: Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi 

 S.3.7 Priloga 4C: Podatki o zemljiščih 

S.4 Projektna naloga 

S.5 Projektni pogoji, smernice, mnenja, soglasja, izkazi 

 S.5.1 Projektni pogoji in smernice 

 S.5.2 Mnenja in soglasja 

  

T Tehnični del 

T.1 Zbirno tehnično poročilo 

T.2 Projektantska ocena stroškov 

G Risbe 

 G0.1 Lokacijski prikazi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0 -  
 

 

 

 OBRAZCI 

 

S.3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU  

PRILOGA 1B

STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Lučka Čampa, univ. dipl. vod. in kom. inž., G-3280

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2/1 Načrt s področja gradbeništva - Obnova omrežja

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Maruša Rot, univ. dipl. inž. grad., G-4775

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2/2 Načrt s področja gradbeništva - Armirano betonski pokrovi kinet

2/3 Načrt s področja gradbeništva - Zidana kineta

2/4 Načrt s področja gradbeništva - AB pokrovi jaškov

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka mag. Janez Krajnc, univ. dipl. inž. str., S-1077

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Načrt s področja strojništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Matic Šketa, dipl.inž.geod., IZS PI Geo0547

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

1



 0 -  
 

S.3.2 PRILOGA 2B: IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

naslov Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

odgovorna oseba projektanta mag. Gašper Škarja, direktor

vodja projektiranja mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 008/2023

datum izdelave julij 2023

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

identifikacijska številka G-3280

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta mag. Gašper Škarja, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

1
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S.3.3 PRILOGA 3: KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0 Zbirni načrt 008/2023-0

2/1 Načrt s področja gradbeništva - Obnova 

omrežja
008/2023-2/1

2/2 Načrt s področja gradbeništva - Armirano 

betonski pokrovi kinet
046/2023

2/3 Načrt s področja gradbeništva - Zidana 

kineta
054/2023

2/4 Načrt s področja gradbeništva - AB pokrovi 

jaškov
008/2023-2/4

4 Načrt s področja strojništva 008/2023-4

8 Načrt s področja geodezije
KPV 2024/39-

008/2023

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 008/2023-NGGO

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

1
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S.3.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4A

naziv gradnje
Obnova vročevoda Podkraj - Gorica; odsek od P10 (bližina J6944) 

do J5328

kratek opis gradnje

Predmet obnove je vročevodno omrežje Podkraj Gorica, na 

odsekih ob cesti Frančišča Foita in Cesti Talcev. 

Sistem je dvocevni s temperaturnim režimom 140/70°C, NP 16 z 

nazivnimi premeri cevovoda od 2 x 300 mm.

Skupna dolžina trase vročevoda predvidenega za obnovo je 581 

m. 

Omrežje je podzemne izvedbe in poteka v kinetah.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen vročevodno omrežje, temperaturni režim 140/70°C, NP 16

klasifikacija objekta po CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak

pripadajoči objekti vročevodno omrežje v kineti z revizijskimi jaški

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 

dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje 

(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 2/2020, 7/2020)

EUP VE1

namenska raba

PC (cesta), 

CU (osrednja območja centralnih dejavnosti)

SS (stanovanjske površine)

VC (celinska voda)

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

PODATKI O GRADNJI

1



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

OBČINSKE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBČINSKIH CEST

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
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S.3.5 
OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

PRILOGA 4B

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt

vrsta gradnje rekonstrukcija

zahtevnost objekta zahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina /

širina /

globina 0.75 - 3.00 m (globina osi voda)

dolžina 581.00 m (dolžina trase)

nosilni razpon /

bruto tlorisna površina /

bruto prostornina /

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

Sistem je dvocevni s 

temperaturnim režimom 

140/70°C, NP 16 z nazivnimi 

premeri cevovoda od 2 x DN 300

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov

druge tehnične smernice

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak

Vročevodno omrežje v kineti z revizijskimi jaški

Predmet obnove je vročevodno omrežje Podkraj Gorica, na 

odsekih ob cesti Frančišča Foita in Cesti Talcev. 

Sistem je dvocevni s temperaturnim režimom 140/70°C, NP 16 z 

nazivnimi premeri cevovoda od 2 x 300 mm.

Skupna dolžina trase vročevoda predvidenega za obnovo je 581 m. 

Omrežje je podzemne izvedbe in poteka v kinetah.

PODATKI O STAVBAH, 

OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

1
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S.3.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m
2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

PODATKI 

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

964 - Velenje

3188/1, 3188/7, 3181, 3179/1, 3179/2, 3188/6, 3174, 3188/5, 2655, 2679/1, 2653, 2679/2, 2678/5, 2675, 

2679/3, 2682/1, 2679/5, 2683, 2685/3, 2551/1, 2685/1, 2686, 2687

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

1



POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

964 - Velenje

3586, 2679/6, 3589/2, gradbiščni prostor: 3188/1

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

po potrebi dodati vrstice
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1. Distribucijski sistem toplote daljinskega ogrevanja Šaleške doline  
 

Distribucijski sistem toplote (DSO) je sistem objektov, naprav in črpališč za prenos toplote po 
omrežju od predajnega mesta na proizvodnem viru do odjemnih mest pri odjemalcih. Sestavni 
del distribucijskega sistema so distribucijski vodi in priključki, toplotne postaje (v DOT vpisane 
v knjigovodsko evidenco energetske infrastrukture lastnic Mestna občina Velenje in Občina 
Šoštanj), merilniki toplotne energije, vodomeri tople sanitarne vode in vodomeri hladne vode 
vgrajeni na odjemnih mestih.   

Poleg tega se distribucijski sistem povezuje še s toplotnimi postajami kot vezni člen med 
distribucijskim sistemom in internimi toplotnimi napravami odjemalca v individualnih objektih, 
poslovnih stavbah in industriji (v DOT te niso vpisane v knjigovodsko evidenco energetske 
infrastrukture lastnic Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj) in so v lasti in upravljanju 
lastnika objekta. 

 

 

Slika 1: Distribucijski sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline (SDO-DOT) 

Prenos toplote med virom toplote in odjemalci se vrši preko distribucijskega razvoda SDO.  
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2. Potrebne aktivnosti na sistemu DOT ne oziraje se na prehod z enega proizvodnega 
vira na več razpršenih virov OVE 

Trenutni sistem je po podatkih Agencije za energijo energetsko učinkovit. Je sicer starejši, 

vendar je dobro vzdrževan in posodobljen v okviru lastnih sredstev podjetja. Za odjemalca je 

v primerjavi z ostalimi alternativami še vedno cenovno ugoden, vendar ugotavljamo, da postaja 

v zadnjih letih zelo ranljiv zaradi izključno enega energenta (premog), za katerega smo 

primorani plačevati vse višje cene CO2 kuponov. Prav tako opažamo množičen trend 

samooskrbe z električno energijo, ki odjemalce vodi k premisleku o odklopu in prehodu na 

individualne toplotne črpalke ali ostale OVE. Resna posledica je lahko trend zniževanja 

priključne (obračunske) moči in zmanjševanje števila odjemalcev. Distribucijski sistem hkrati 

ostaja enak, kar pomeni, da se bodo toplotne izgube kljub racionalnemu obratovanju 

povečevale. 

Poleg premisleka o novih virih moramo poskrbeti tudi za vzdrževanje dobre tehnične kondicije 

celotnega sistema SDO, kar je prvi pogoj za kakovostno in nemoteno oskrbo odjemalcev. 

Če želimo doseči ciljno zniževanje temperaturnega režima in obratovanje v zimskih mesecih 

do 110°C in poletnih pod 85°C, so poleg celovitih energetskih sanacij stavb ključni tudi posegi 

na obstoječi energetski infrastrukturi SDO: 

obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju, 

posodobitve TPP, 

posodobitev posameznih odjemnih mest. 

3. Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju  

Vsekakor morajo v naslednjih letih imeti pomembno vlogo investicije v obnove izolacij 
posameznih odsekov distribucijskega sistema. Posamezni odseki namreč glede  na starost in 
vgrajene parametre izolacijskih niso več cenovno sprejemljivi in brez celovite obnove ne bomo 
mogli več ustrezno znižati transportnih stroškov oz. toplotnih izgub omrežja. 

V preteklosti smo opravili meritve ter analizo toplotnih izgub v distribucijskem omrežju 
daljinskega ogrevanja Šaleške doline (Univerza v Ljubljani: Fakulteta za strojništvo, 
COBISS.SI-ID : DP 1302-2/10), kjer so v poglavju 3 prikazane toplotne izgube posameznih 
področij. Tako poleg magistralnega vročevoda (ki je že bil obnovljen v letih 1996 do 2006) 
izstopa 2C vročevodni distribucijski sistem z vejama Gorica in Vemont. Razlog je poleg skupne 
velike dolžine sistemov tudi poslabšana izolativnost uporabljenih materialov.  
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Slika 2: Analiza toplotnih izgub v distribucijskem omrežju, poglavje 3 

Na podlagi celovitih meritev toplotnih izgub in izkušenj s sanacijo izolacije in podporja na 
magistralnem vročevodu TEŠ-CEP smo pripravili Idejne zasnove za Sanacijo vročevoda 
Podkraj - Gorica in Šalek - Selo (197-TO/2014, KPV, d. o. o., september 2014). 

Temu so sledili projekti za izvedbo za posamezne odseke, ki smo jih obnavljali po letu 2013 
(Slika 3). Obnove smo izvedli predvsem zaradi ostalih gradbenih posegov v okolici 
vročevodov. 

 

Slika 3: Distribucijsko omrežje Podkraj – Gorica in Šalek – (Vemont) Selo s prikazom že obnovljenih tras 
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Pri izvedbi teh del smo upoštevali naslednje napotke, ki bi veljali tudi za nadaljnje obnove: 

- Mikrozakoličba vseh komunalnih vodov, ki križajo ali potekajo vzporedno ob trasi 
vročevodnega omrežja in upoštevati vsa pridobljena soglasja. 

- Ustrezno zavarovanje gradbišča – gradbene jame in ureditev prometne signalizacije 
ter ureditev prometa pri prekopu cestišča. 

- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje krovnih plošč kinete v primeru klasične 
kinete. 

- Odvoz neuporabnih oz. poškodovanih krovnih plošč na deponijo. 

- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje ponev, vse ponve se odstranijo z gradbišča 
in odložijo na deponijo gradbenih odpadkov. 

- Po pregledu obstoječega stanja klasičnih kinet obnova sten in betonskih pokrovov – 
izvedba vodotesnosti ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev odvodnjavanja obstoječih 
kinet. 

- V primeru obstoječe izvedbe s ponvami se izvede nova klasična kineta. 

- Po pregledu obstoječega stanja jaškov po potrebi obnoviti stene in betonskih pokrovov 
– izvedba vodotesnosti ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev odvodnjavanja obstoječih 
jaškov.  

 

- Demontaža obstoječe izolacije v kineti – steklene volne poviti s strešno lepenko in 
pritrditi z Al. trakovi na vročevodne cevi hkrati z odvozom na deponijo. 

- Preveriti vse drsne, vodilne in fiksne podpore po priloženih načrtih. 

- Če je kvaliteta cevovoda vprašljiva (zmanjšana debelina cevi zaradi korozijskih 
procesov), jih je treba zamenjati z novimi. 

- Peskanje obstoječih cevovodov, podpor in konstrukcij do stopnje Sa2-2,5 z 
odpraševanjem.  

- Antikorozijska zaščita cevi - dvakratni premaz s Korocink S v skupni debelini 80 my. 

- Antikorozijska zaščita nosilne konstrukcije in podpor z 2 x osnovno antikorozijsko 
zaščito v skupni debeline 60-70 my in 2 x premaz maxi lak v skupni debelini 100-120my 
v zeleni barvi. 

- Na vse drsne podpore cevovoda je potrebno montirati teflonski trak, ki ga pritrdimo na 
drsno podporo na treh mestih z vijaki M8 z ugreznjeno glavo. 

- Pred polaganjem mineralne volne je potrebno cevi oviti z Al. folijo debeline 0,1 mm. 

- Nato sledi montaža novega izolacijskega sloja, vključno z njegovo zaščito. 

- Izvedba kabelske kanalizacije. 

- Katastrski posnetek izvedenih del. 

- Pred montažo krovnih plošč mora biti izvedeno čiščenje gradbišča in kinete vzporedno 
z napredovanjem del. 

- Polaganje krovnih plošč. 

- Izvedba hidroizolacije krovnih plošč po detajlu (ibitol, izotekt T4 in zaščitna gumbasta 
folija PVC 0,2 mm). 

- Zasip jarka, povrnitev vseh površin v prvotno stanje.  
 

Prikaz že izvedene sanacije po navedenem postopku na distribucijskem omrežju Podkraj-
Gorica, faza VI, oznaka PG E na Sliki 3. 
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Slika 4: Odpiranje kinete vročevoda (pogled v smeri J 5035) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                          
 

Slika 5 LEVO: Stanje lire pred sanacijo; DESNO: Gradbena obnova (razširitev) lire kinete 

Slika 6  LEVO: Stanje fiksne podpore pred sanacijo; DESNO: Antikorozijska zaščita  
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Slika 8: Obnovljena izolacija vročevoda (pogled v smeri J 5517) 

 

 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Debelina izolacije = 4 cm 

Debelina izolacije = 12 cm 

Slika 7: Zamenjava nosilcev in vgradnja drsnih podpor cevovoda (teflonski stik) 

Slika 9 LEVO: Stanje izolacije pred sanacijo; DESNO: Nov izolacijski sloj cevovoda 
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Slika 10: Pokrivanje kinete s krovnimi ploščami 

 

 

 
Slika 11: Tesnjenje stikov plošč in vgradnja čepaste folije 
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Ker akcijski načrt predvideva ločitev distribucijskega sistema na dve veji, moramo temu 
ustrezno tudi prikazati, kaj je treba na distribucijskih omrežjih obnoviti.  

Na veji 2 Šoštanj je tako manj odsekov potrebnih za obnovo. V celoti je obnovljen vročevod 
TEŠ-Šoštanj in Šoštanj-Pohrastnik. Na teh trasah moramo izvajati samo obnovo UV zaščite 
zaključnega sloja. Za obnovo so v prvi vrsti predvideni posamezni odseki primarnega omrežja, 
ki bi  prišli na vrsto v naslednjih fazah obnove, saj moramo glede na toplotne izgube prednostno 
obnoviti dele distribucijskega omrežja.   
 

Drugačno stanje je na veji 1 Velenje, kjer moramo poleg treh tras na vročevodu TEŠ-CEP 
nujno obnoviti  vročevodni 2C distribucijski sistem toplote Šalek Selo in Podkraj Gorica, ter 
nato še nekaj odsekov primarnega omrežja. 
  

4. Prikaz potrebnih obnov na distribucijskem omrežju Šalek Selo in Podkraj Gorica 
 

Vročevodni 2C distribucijski sistem toplote Šalek Selo in Podkraj Gorica je bil zgrajen konec 
70. in v začetku 80. let prejšnjega stoletja. Pri izgradnji smo upoštevali tedanjo izolacijsko 
tehnologijo izvedbe toplovodnih sistemov, kar pomeni, da brez celovite obnove ne bomo mogli 
znižati transportnih stroškov oz. toplotnih izgub omrežja. 

 

Obstoječe stanje: 

Veja ŠALEK – SELO (Vemont) 

Temperaturni režim 140/70 °C 

Tlačni režim NP 16 

Dimenzija cevovoda DN 250 in DN 200 

Dolžina veje: 3.395 m 

Tip gradnje kinete: Klasično zidana kineta do TPP 336, naprej izvedba »ponev« do J 6427. 
 

Veja PODKRAJ – GORICA (Gorica) 

Temperaturni režim 140/70 °C 

Tlačni režim NP 16 

Dimenzija cevovoda od DN 250 do DN 125 

Dolžina veje: 3.410 m 

Dimenzija cevovoda DN 250 in DN 200 

Dolžina veje: 3.395 m 

Tip gradnje kinete: Klasično zidana kineta do J 5523, naprej izvedba »ponev« do TPP 379. 
 

 
Veja POVEZOVALNI CEVOVOD med jaškoma št.: 5034 in 5035 

Temperaturni režim 140/70 °C 

Tlačni režim NP 16 

Dimenzija cevovoda DN 250  

Dolžina veje: 316 m 

Tip gradnje kinete: Klasično zidana kineta. 
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V tem trenutku pripravljamo projekte za nadaljevanje obnov po posameznih odsekih (razvidno 
iz slike 5): 

- I Vročevod Podkraj Gorica od J5043 do 5044 

- J Vročevod Podkraj - Gorica, odsek od J 5044 do TPP 379 

- K Vročevod Podkraj - Gorica ob Šaleški cesti, odsek J5500 do J6914 

- G Vročevod Podkraj – Gorica, odsek TPP 305 do J5044   

- H Vročevod Podkraj – Gorica, odsek od J5523 do J5043   

- A Povezovalni vročevod, odsek J5034 do J5114 in odsek do TPP 494, 420 in 319 

- B Povezovalni vročevod ob Kidričevi cesti, odsek J5034 do J5035. 

 

Slika 12: Distribucijsko omrežje Podkraj – Gorica in Šalek – (Vemont) Selo s prikazom tras z že izdelanimi PN 
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Seznam potrebnih obnov magistralnega in distribucijskega omrežja, ki so predvidene v 
Akcijskem načrtu, točka 6.1. 

 

 

Slika 13: Distribucijsko omrežje Podkraj – Gorica in Šalek – (Vemont) Selo s prikazom tras, ki jih je treba obnoviti 

 

Slika 14: Magistralni vročevod TEŠ-CEP s prikazom tras, ki jih je treba obnoviti 
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5. Povzetek 

 

Skupna dolžina tras magistralnega in distribucijskega omrežja, ki smo jih v Akcijskem načrtu 
predvideli, je 6.327 m. 

Cena obnove (strojno + gradbeno + dokumentacija in postopki) na m omrežja je odvisna od 
dimenzije kinete oziroma cevi, tipa izolacije in seveda od lege v prostoru (višja v urbanem 
urejenem mestu kot na  zelenicah) in se gibljejo od 300 do 1.500 EUR na m trase. 

V dosedanjih dokumentih in Akcijskem načrtu so skupni stroški obnov omrežja, prikazanega v 
poglavju 5, ocenjeni na vrednost 9.570.000 EUR. 

Predviden učinek obnov izolacij in podporja na distribucijskem omrežju se odraža na znižanem 
nakupu iz proizvodnih virov: 

- Ob predpostavki, da ostanejo temperaturni rangi delovanja enaki, bi s samo obnovo 
izolacij na teh trasah prihranili 9.335 MWh letno. Pri tem so upoštevani vhodni podatki 
iz dosedanjih meritev in študij. 

- V AN je predvideno kasnejše znižanje temperaturnih režimov na 110/45C oziroma 

85/45C. Če to upoštevamo v izračunu že obnovljenih tras TEŠ-CEP, TEŠ-Šoštanj, 
Šoštanj-Pohrastnik, posameznih odsekih Podgraj-Gorica in Šalek-Selo ter dodamo še 
predvidene obnove, pa to dodatno prinese še  9.164 MWh letno.  

 

Na magistralnem in distribucijskem omrežju je možno v končni verziji AN zmanjšati nakup na 
letnem nivoju za 18.499 MWh. Tako lahko tudi ocenimo znižanje emisij CO2 za 7.023 t in 
zmanjšanje količine premoga (TEŠ do leta 2030 še deluje) za 5.878 t. 

 

Slika 15: Prikaz zmanjšanja izpustov CO2, upoštevaje vpliv prihrankov toplotne energije zaradi obnov 
magistralnega in distribucijskega omrežja 
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Slika 16: Prikaz zmanjšanja uporabe premoga, upoštevaje vpliv prihrankov toplotne energije zaradi obnov 
magistralnega in distribucijskega omrežja 
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 PROJEKTNI POGOJI, SMERNICE, MNENJA, SOGLASJA, 
IZKAZI 

 

S.5.1 PROJEKTNI POGOJI IN SMERNICE 

 

Številka dok. Izdajatelj datum 

3511-0217/2023-310 Mestna občina Velenje – Skladnost s prostorskim aktom 8.5.2023 

3711-0029/2023 Mestna občina Velenje – Poseg v varovalnem pasu 

občinskih cest 29.05.2023 

351-162/2023-

12305-1 

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (vodovod in 

kanalizacija) 12.05.2023 

1414960 Elektro Celje, d.d. 16.05.2023 

120038- CE/2183-LM Telekom Slovenije, d.d. 24.05.2023 

254/1-2023 Telemach Slovenija, d.o.o. 28.04.2023 

35108-0107/2023-3-

MKL 
ZVKDS, OE Celje 

18.05.2023 

35506-1031/2023-2 DRSV, Sektor območja Savinje 08.06.2023 

S23-229/P-MP/RKP Plinovodi, d.o.o. 30.05.2023 
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Številka: 3711-0029/2023 

Datum: 29.05.2023 

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, izdaja na zahtevo pooblaščenca, Komunalnega podjetja 

Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, na podlagi 42. člena Gradbenega zakona – GZ-1 (Uradni list RS, 

št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP); v nadaljnjem besedilu Gradbeni zakon, ter 31., 109., in 110. člena Zakona o 

cestah – Zces-2 (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A); v nadaljnjem besedilu Zakon o cestah 

PROJEKTNE IN DRUGE POGOJE ZA PRIDOBITEV MNENJA 

1. Pooblaščencu, Komunalnemu podjetju Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, se na podlagi vloge z 

dne 24.04.2023, izdajo projektni in drugi pogoji za pridobitev mnenja za izvedbo prekopov in posegov v 

območje cest (cestno zemljišče z varovalnimi pasovi) zaradi obnove izolacij in podporja na distribucijskem 

omrežju. 

2. V projektni dokumentaciji je potrebno navesti vse ceste (št. ceste in parcelna št.), kjer se bodo izvajala 

gradbena dela. 

3. Pri pripravi projektne dokumentacije naj se uporablja naslednja veljavna zakonodaja, predpisi in tehnične 

specifikacije: 

a. Zakon o cestah, 

b. Zakon o pravilih cestnega prometa, 

c. Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, 

d. Pravilnik o projektiranju cest, 

e. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 

f. Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo pristojno za promet od leta 

2000 dalje. 

4. Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005 »Varstvo 

cest izvajanje prekopov na voznih površinah in ostale veljavne tehnične predpise s področja gradnje 

prometne infrastrukture. 

5. Betonske kinete morajo biti izvedene tako, da bodo lahko gradbena dela ob rekonstrukciji cestnega telesa 

in bankine potekala nemoteno. 

6. Prečkanje lokalnih cest se izvede s prekopom cestnega telesa ali bankine pod kotom 90. 

7. Gradbena jama prekopa mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano pred vdiranjem. 

8. Prekopa ceste ni dovoljeno zasipati z izkopanim materialom. 

9. Za zasip prekopov se mora uporabljati ustrezni kamniti material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati 

vsem veljavnim tehničnim pogojem za gradnjo cest. Zahteva se vgrajevanje v plasteh po 20 cm z 

utrjevanjem do predpisane zbitosti in sicer do 10 cm izpod kote obstoječega asfaltnega vozišča. Po 

končanem zasipu se prekopi asfaltirajo v sestavi, ki je enaka ali čimbolj podobna obstoječi voziščni 

konstrukciji. 

10. Kjer potekajo vodi vzdolžno v cestnem telesu, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine cestišča v 

debelini 6 cm nosilne plasti in 4 cm obrabne zaporne plasti. 

11. Kjer potekajo vodi vzdolžno v pločniku ali kolesarski površini, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine 

pločnika ali kolesarske površine v debelini 4 cm nosilne plasti in 2,5 cm obrabne zaporne plasti. 
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12. Plast asfaltnih zmesi mora biti zaradi razrahljane nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih 

širša od jarka za obojestransko stopnico: 

- pri do 2,00 m širokem jarku širša od jarka za 2 x 15 cm, 

- pri več kot 2,00 m širokem jarku pa širša za 2 x 20 cm. 

13. Stik starega in novega asfalta je potrebno zatesniti z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali z uporabo 

primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse 

mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom ali bitumensko 

emulzijo. Na območju izkopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno plast šele, ko se je premaz 

dovolj posušil. 

14. Obnovo prometnih površin je potrebno prilagoditi obstoječemu načinu odvodnjavanja.  

15. V območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin 

(pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge 

predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka. Pregledno polje 

in berma morata biti prikazana v načrtu prometne ureditve. Vsi predvideni objekti, parkirna mesta in 

deponije gradbenega materiala morajo biti locirani izven preglednega polja ali berme. 

16. Na oddaljenosti 1,2 m od roba cestnega telesa, oz. bankine, je dovoljeno postaviti ograjo, ki omogoča 

preglednost (žične ograje).  

17. Vsa dela na območju prekopov prometnih površin se morajo izvajati pod nadzorom izvajalca rednega 

vzdrževanja občinskih cest, podjetja PUP d.o.o., Koroška 40a, 3320 Velenje. Stroški nadzora bremenijo 

investitorja. Vsa odstopanja od pogojev in soglasja Mestne občine Velenje v času gradnje, morajo biti 

vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena ter potrjena s strani nadzornega organa izvajalca rednega 

vzdrževanja občinskih cest. 

18. Zaradi gradbenih del in posledično oviranja prometa na lokalni cesti, si mora investitor skladno s 113. 

členom Zakona cestah, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve, pridobiti dovoljenje 

Mestne občine Velenje za delno oz. popolno zaporo ceste. 

19. Prometno signalizacijo lahko skladno s 113. členom Zakona cestah postavi le izvajalec rednega 

vzdrževanja občinske ceste. Stroški postavitve začasne prometne signalizacije bremenijo investitorja ali 

izvajalca del. Zapora se lahko postavi samo na osnovi dovoljenja za delno oz. popolno zaporo ceste, ki 

ga izda Mestna občina Velenje. 

20. Investitor oziroma izvajalec del zaradi predvidenih del ne sme samostojno postavljati nobene prometne 

signalizacije ob občinski cesti.  

21. Zaradi izkopov ne sme biti ogrožena stabilnost občinskih cest in cestnega telesa. Investitor je odgovoren 

za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev in je materialno in kazensko 

odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste. 

22. Izvajalec mora predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da se zaradi del prometne površine ne 

onesnažuje. Če bi zaradi del vseeno prišlo do onesnaženja, jo mora izvajalec na lastne stroške takoj 

očistiti. 

23. Investitor oziroma izvajalec del mora zagotoviti izvajanje del tako, da v času izvajanja del ne bo ogrožena 

varnost prometa na prometnih površinah. 

24. Za varnost prometa in zavarovanje delovišča je v skladu s predpisi o varstvu pri delu odgovoren investitor. 

Investitor mora zaradi izvajanja del upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 

156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.). 

25. Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ter je materialno in kazensko 

odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na prometnih površinah ali bi bila povzročena uporabnikom te ceste 

zaradi tehnologije izvajanja del. 

26. Pred začetkom izvajanja del v območju ceste (cestno zemljišče z varovalnimi pasovi), si je dolžan 

investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na 

novo polagali v  območju ceste, na podlagi 3. člena Zakona o cestah, pridobiti služnostne pravice na 

podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo pripravi Mestna občina Velenje. 
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27. Začetek in zaključek del je potrebno pisno sporočiti Mestni občini Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, 

Titov trg 1, 3320 Velenje. Po zaključku del si je osnovi izjave nadzornega inženirja o končanju del, 

potrebno pridobiti izjavo Mestne občine Velenje o izpolnitvi pogojev soglasja. 

28. Investitor je dolžan za gradbena dela, ki se bodo izvajala s soglasjem ali mnenjem, pridobljenim na osnovi 

izdanih pogojev, zagotoviti 5 letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte in sicer od dneva 

pridobljene izjave o izpolnitvi pogojev s strani Mestne občine Velenje, ter v 5 letnem obdobju zagotoviti 

odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroške. 

29. Investitor si je dolžan v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah pridobiti mnenje oz. 

soglasje k projektni dokumentaciji, pri čemer morajo biti upoštevani vsi zgoraj navedeni projektni in drugi 

pogoji.    

30. Iz projektne dokumentacije morajo biti razvidni tudi sledeči pogoji za izvedbo del ter obveznosti 

investitorja, izvajalca del in upravljalca komunalne infrastrukture, in sicer: 

a. Izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. V kolikor bo v 

času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je potrebno redno čistiti že 

med delom. Prometne površine se očistijo tudi po končanju del. 

b. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali več, če to zahteva 

preglednost na cesti. 

c. V primeru oviranja prometa na prometnih površinah vsled tehnologije izvajanja del, si mora investitor 

oz. izvajalec del v smislu veljavnega Zakona o cestah, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne 

ureditve za čas gradnje, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste od upravljalca ceste. Zaporo postavi 

vzdrževalec rednega vzdrževanja ceste na stroške investitorja oz. izvajalca. Izvajalec rednega 

vzdrževanja prometne površine je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo 

in le-to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. 

d. Gradbena dela se izvajajo pod nadzorom izvajalca rednega vzdrževanja prometnih površin. 

e. Mestna občina Velenje ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte, 

kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja ceste na omenjenem 

odseku. 

f. Izvajalec je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki 

bi bila povzročena uporabnikom prometne površine vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih 

del. Vsi stroški za morebitno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo 

izvajalca del. 

g. V primeru poškodb vozišča ceste in ostalih prometnih površin zaradi neprimerne tehnologije izvajanja 

del mora izvajalec takoj sanirati poškodbe in na vozišču ter ostalih prometnih površinah vzpostaviti 

prvotno stanje na lastne stroške oziroma stroške investitorja. 

h. Če zaradi gradnje pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolžan na svoje stroške, po 

pooblaščeni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje. 

i. Mestna občina odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektih na območju cest (cestno 

zemljišče z varovalnimi pasovi) zaradi obratovanja ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej. 

j. Veljavnost teh projektnih pogojev je 2 leti od izdaje.    

31. Na osnovi 44. člena Gradbenega zakona, mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev 

in mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil. 
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Obrazložitev: 

Dne 24.04.2023 je pooblaščenec, Komunalnemu podjetju Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, po 

pooblastilu investitorjev, Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 

3325 Šoštanj, vložil vlogo za izdajo mnenja za izvedbo prekopov in posegov v območje cest (cestno zemljišče 

z varovalnimi pasovi) zaradi obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju. 

K vlogi za izdajo projektnih in drugih pogojev za pridobitev mnenja je pooblaščenec priložil: 

- projektno dokumentacijo DPP št. DPP/2023 – etapa 1, »Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja 

Šaleške doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju«, april 2023, ki jo je izdelalo 

Komunalnemu podjetju Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, odgovorni vodja projekta mag. Lučka 

Čampa, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž., identifikacijska št. G-3280 in 

- pooblastilo investitorjev z dne 03.01.2023, Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Občine 

Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, za vodenje upravnih postopkov. 

Po preučitvi predložene dokumentacije in ugotovljenega dejanskega stanja Mestna občina Velenje ugotavlja, 

da je zaradi zahtevnosti postopka potrebno izdati projektne pogoje. Pogoji, ki so navedeni v izreku in s katerimi 

so opredeljeni načini, kako je mogoče preprečiti ali čim bolj omejiti škodo, ki bi jo utegnila predvidena dela ali 

sam objekt povzročiti prometnim površinam in njihovim uporabnikom, so izdani v interesu varovanja prometnih 

površin in njihovega videza. Izdaja teh projektnih pogojev je s tem utemeljena. 

Projektni pogoji Mestne občine Velenje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, so v skladu z 42. 

členom Gradbenega zakona.  

31. člen Zakona o cestah določa, da se za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo (npr. izkopi, 

prekopi, podkopi, vrtanja), ter gozdarskih del (npr. podiranje dreves, spravilo lesa) v območju javne ceste, ki 

bi lahko ovirala ali ogrožala promet na javni cesti, poškodovala javno cesto ali povečala stroške njenega 

vzdrževanja, pridobi soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.                  

109. člen Zakona o cestah določa, da zaradi razvoja občinskega cestnega omrežja, preprečitve škodljivih 

vplivov emisij prometa na bivalno okolje in preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na 

občinsko cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. 

Gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v 

varovalnem pasu občinske ceste je dovoljena le s soglasjem, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu 

s tem zakonom, ali mnenjem, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu z zakonom, ki ureja graditev 

objektov. 

Upravljavec občinske ceste izda soglasje ali mnenje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v 

varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter so zagotovljeni 

regulacijski elementi, ki ločujejo grajene javne površine od površin v zasebni lasti, s katerimi se zagotavlja 

prihodnji razvoj prometa. 

Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega zemljišča v smeri prečne in vzdolžne osi, 

pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša: 

- pri lokalnih cestah 10 metrov; 

- pri javnih poteh 5 metrov; 

- pri občinskih kolesarskih cestah in poteh 1 meter.                       

110. člen Zakona o cestah določa, da v območju križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško 

progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na 

notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršne koli vegetacije ali postaviti 

objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali 

cestnega priključka. 

Preglednost ob občinski cesti se ugotavlja na podlagi tega zakona in zakona, ki ureja varnost v železniškem 

prometu. Tehnične podatke o dimenzijah preglednega polja, pregledne berme oziroma preglednostnega 

prostora za potrebe rednega vzdrževanja in nadzora ceste zagotavlja upravljavec ceste. 

Zaradi zagotavljanja stanja iz prvega odstavka tega člena, razen na individualnih cestnih priključkih, se lahko 

lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist. 

V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega 

zmanjšano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo in izgubljeni dobiček. 
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Ne glede prejšnji odstavek lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev 

uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu s tem 

zakonom, ali mnenju, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. 

Skladno s 44. členom Gradbenega zakona mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in 

mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil. 

 

 

 

Pripravil: V postopku odločil: 

Robert Sovinek, dipl. inž. prom. mag. Iztok Mori 

 direktor občinske uprave 

  

  

  

  

Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag.  

vodja Urada za komunalne dejavnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

1. Pooblaščenec: Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje; 

e-pošta: lucka.campa@kp-velenje.si  

Vložiti: 

1. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – arhiv 
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ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. 
RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih 
obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21 in 41/22 - v 
nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge 
z dne 21. 4. 2023 izdaja

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O.
KOROŠKA CESTA 37B

3320 VELENJE

PROJEKTNE POGOJE št. 1414960

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DPP, št. DPP/2023 - etapa 1, april 2023
Izdelovalec projekta: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O., KOROŠKA CESTA 37B, 3320 
VELENJE
Investitorja: MESTNA OBČINA VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE, 
OBČINA ŠOŠTANJ, TRG SVOBODE 12, 3325 ŠOŠTANJ
Objekt: PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE

Predvideni objekti:
1.Predvidena je obnova izolacij in podporja na distribucijskem omrežju v Šaleški dolini.

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. 
Potek trase naših vodov je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO 
CELJE, d.d.

2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo 
naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskih vodov in naprav.

3. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih  in 
toplotnih zaščit,..) je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi 
tipizacijami distribucijskih podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti 
upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v 
posebni mapi.

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU 
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IN NAPRAVAM

1. 1. Pogoje dajemo na podlagi priloženega projekta , št. DPP/2023 - etapa 1, april 2023. V 
primeru odstopanja od projektne dokumentacije preneha veljavnost projektnih pogojev.

2. V trasi predvidenih del potekajo naši vodi in naprave in sicer;  SN in NN podzemno kabelsko 
omrežje, cevna kabelska kanalizacija z jaški, ozemljitveni vodi,…

3. Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je 
potrebno po končanih delih geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki 
dostaviti Elektru Celje, d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda.

4. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod 
strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.

5. Izkopi v bližini električnih podzemnih vodov so dovoljeni samo ročni in pod našim 
strokovnim nadzorom.  Prav tako pa je potrebno pri delih v bližini električnih vodov in 
naprav upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise.

6. Deponiranje materiala na trase pozemnih el. vodov je nedopustno.
7. Ker se bo z izvajanjem načrtovanih del posegalo v naše obstoječe električne vode in 

naprave, je potrebno le-te po potrebi prestaviti oz. preurediti in mehansko zaščititi.
8. Investitorja bremenijo stroški izdelave projektne dokumentacije PZI, ponovna zaščita, 

toplotna izolacija, morebitne prestavitve električnih podzemnih vodov in naprav, 
električnih jaškov, cevne kabelske kanalizacije, kakor tudi sama izvedba istega,  kar je v 
skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list 
RS, št. 101/2010).   

9. Po končani gradnji objekta mora znašati svetli razmik od najvišjega dela kabelske 
kanalizacije do nivelete terena 0,8 m, kar je v skladu z 7. členom Pravilnika o minimalnih 
tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih 
nizkonapetostnih vodov (Ur.l. RS, št. 21/20 z dne 13.03.2020).

10. Elektro Celje d.d. ne prevzame nikakršne odgovornosti za nastalo škodo na investitorjevem 
premoženju, ki bi nastala kot posledica obratovanja, vzdrževanja in odprave okvar na 
električnih vodih in napravah, katere potekajo in so locirane v območju funkcionalnega 
zemljišča predvidenega objekta.

11. Vsa dela v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja se lahko izvajajo 
samo na način in pod pogoji določenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu 
z Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti 
v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

12. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno opravljati samo pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d., ki si pridržuje pravico, da še na terenu samem 
lahko izreče dodatne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati, v kolikor bi to razmere same 
nakazovale. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati 
v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika 
Elektro Celja, d.d.

13. Pri križanjih in približevanjih kablovoda s toplovodom je potrebno upoštevati veljavne 
predpise, zahteve upravljavca toplovodnega omrežja ter zahteve upravljavca 
elektroenergetskega omrežja.
-Pri paralelnem poteku kablov in toplovoda moramo doseči minimalni svetli razmik 2 m. 
Če tega razmika ni mogoče doseči na celotni dolžini poteka, so na relacijah, ki so krajše 
od 5 m dopustni naslednji razmiki:
- 0,5 m za signalne kable in kable do 1 kV
- 0,7 m za 10 kV kable
- 1,1 m za 20 kV kable
- 1,5 m za 35 kV kable
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Razmik se meri od zunanjega roba toplovoda. Prepovedan je potek kabla v isti kanal s 
toplovodom.
-Polaganje elektroenergetskih kablov nad toplovodom ali pod njim ni dovoljeno razen na 
mestih križanja.
- Pri križanju se kabel praviloma namešča pod toplovodom. Če je obstoječi toplovod 
položen tako globoko, da bi globina polaganja kabla presegala 2,5 m, je potrebno kabel 
položiti nad toplovodom s primerno dodatno toplotno zaščito.
- Križanje toplovoda in kabla se v primeru, ko ni termične zaščite, izvaja z minimalnim 
svetlim razmikom:
- 0,5 m za signalne kable in kable do 1 kV,
- 0,6 m za 10 kV kable,
- 0,8 m za 20 kV kable,
- 1,0 m za 35 kV kable.
Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne 
napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090
- Če toplovod v neposredni okolici povzroča povišanje temperature okoliške zemlje za več 
kot 10�C, oziroma če na vseh ali večjih razmikih obstoja dodatno segrevanje kabla, je 
potrebno povečati medsebojni razmik ali postaviti vmes toplotno izolacijo. Lahko se 
uporabi tudi ustrezni tip in presek kabla.
- Če obstoja nevarnost dodatnega segrevanja na omenjenih ali večjih razmikih, je 
potrebno na mestu križanja med toplovodom in kablom namestiti toplotno izolacijo 
debeline najmanj 20 cm, in sicer 50 cm širše od zunanjih robov toplovoda. Toplotna 
izolacija pokriva toplovod 2 m na vsaki strani zaščitne cevi kabla. Kabel se polaga na 
takem mestu križanja v cev ustreznega premera, ki je za 1,5 m daljša od zunanjega roba 
toplovoda. Mesto križanja kabla s toplovodnim kanalom je prikazano v prilogi št. 19.21.

14. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti od Elektro Celje, d.d. 
še mnenje k projektu. K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priložiti projektno 
dokumentacijo v kateri je potrebno izpolniti pogoje.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Celje, 16. 5. 2023

Pripravil/-a:
Stanko Krenker, dipl. inž. el.

Služba za razvoj:
DAVID POČIVAVŠEK, univ. dipl. inž. el.

Poslano:
- KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O., KOROŠKA CESTA 37B, 3320 VELENJE
  lucka.campa@kp-velenje.si
- Arhiv (Nad. Velenje)

Priloga: shema vzporednega poteka in približevanja NN elektroenergetskega kabla in 
toplovoda

mailto:lucka.campa@kp-velenje.si
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Vlagatelj .
. KOMUNALNO PODJETJE VELENJE D . O . O . ' KOROŠKA CESTA 37/B 3320 VELENJE,

Investitor : MESTNA OBINA VELENJE TITOV TRG, n' 3320 VELENJE
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PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE - OBNOVE
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- .
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. . '

Telekoma Slovenlje
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. . - . - .
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potrebna dovoljenja
' . . . v v .
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v v
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.
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. .

.

3 - . . .
. Vsa dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrezja Telekoma Slovenlje , kot je

opredeljen
. . . w .

V 17 . lenu ZEKOm-2 , ki zahtevajo Izvedbo zasite In prestavitve elektronskega
komunikacijskega

v . . . . . . .

omrezja Telekoma Slovenlje Izvede, Telekom Slovenlje (ogledly Izdelava tehnlcnih
. w

rešitev
. . . . .
In projektov
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Investitoqa
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- . . - '
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Telekoma Slovenlje
. .
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v . . . - ,
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5 . Vsako poškodbo elektronskega komunikacijskega
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S.5.2 MNENJA IN SOGLASJA 

 

Številka dok. Izdajatelj datum 

3511-0457/2023-

310/D 
Mestna občina Velenje – Skladnost s prostorskim aktom 

13.9.2023 

3711-0181/2023 Mestna občina Velenje – Poseg v varovalnem pasu 

občinskih cest 21.9.2023 

351-634/2023-

12305-1 
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.  

15.9.2023 

1437355 Elektro Celje, d.d. 14.9.2023 

126625-CE/5002-PM Telekom Slovenije, d.d. 28.11.2023 

501/1-2023 Telemach Slovenija, d.o.o. 11.9.2023 

35108-0107/2023-9-

MKL 
ZVKDS, OE Celje 

19.9.2023 

35507-1171/2023-3 DRSV, Sektor območja Savinje 21.11.2023 

S23-469/P-MP/RKP Plinovodi, d.o.o. 10.10.2023 

258/2023 T2, d.o.o. 23.4.2023 

37167-

2416/2023/3(1503) 
DRSI, Sektor za upravljanje cest 

27.9.2023 

3711-0178/2023 SOGLASJE ZA IZVAJANJE GRADBENIH DEL V 

OBMOČJU CESTE 21.11.2023 
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Številka: 3711-0181/2023 

Datum: 21.09.2023 

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, izdaja na zahtevo pooblaščenca, Komunalnega podjetja 

Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, na podlagi 31., 52. 109. in 110. člena Zakona o cestah 

(Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE); v nadaljevanju Zakon o cestah, 

ter 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP); v nadaljevanju Gradbeni 

zakon, 

POZITIVNO MNENJE 

Pooblaščencu, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, se na podlagi zahteve 

za izdajo mnenja z dne 08.09.2023 in projektne dokumentacije PZI št. 008/2023, julij 2023, »Preobrazba 

sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju – 

Obnova vročevoda Podkraj – Gorica odsek od P10 (bližina J6944) do J5328«, ki jo je izdelalo Komunalno 

podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, odgovorni projektant mag. Lučka Čampa, 

univ.dipl.inž.vod.kom.inž., identifikacijska št. G-3280, izda pozitivno mnenje za obnovo vročevoda Podkraj – 

Gorica odsek od P10 (bližina J6944) do J5328 na zemljiščih s parcelnimi št. 3188/1, 3188/7, 3181, 3179/1, 

3179/2, 3188/6, 3174, 3188/5, 2655, 2679/1, 2653, 2679/1, 2679/2, 2678/5, 2675, 2679/3, 2682/1, 

2679/5,2683,2685/3, 2551/1, 2685/1, 2686, 2687, 3586, 2679/6 in 3589/2, vse k.o. 964 Velenje. 

 
  
1. Gradnja objekta »Obnova vročevoda Podkraj – Gorica odsek od P10 (bližina J6944) do J5328« je 

predvidena v območju varovalnih pasov občinskih cest. 

2. V kolikor bo v času izvajanja gradbenih del moten promet na lokalni cesti bo potrebno prometni režim 
spremeniti. Začasni prometni režim bo urejen z začasno prometno signalizacijo, katero je potrebno 
opredeliti z Elaboratom začasne prometne ureditve.  

3. Skladno s 24. členom Zakona o cestah mora predvideno prometno signalizacijo in prometno opremo 
postaviti in vzdrževati izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest. Stroški vzdrževanja bremenijo 
naročnika začasne prometne ureditve.  

4. Če bi zaradi gradnje objekta prišlo do onesnaženja občinske ceste, jo mora investitor takoj očistiti.  

5. Pri novogradnjah objektov z zunanjo ureditvijo v varovalnem pasu občinske ceste, Mestna občina Velenje 
ne prevzema nobene finančne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, 
svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa, izvajanja del rednega in investicijskega 
vzdrževanja, rekonstrukcij, modernizacij ali drugih del v zvezi z izboljšanjem stanja občinske ceste in 
podobnega.  

6. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja občinske ceste investitor ni 
upravičen do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, tresenja in ostalih 
dejavnikov prometa.  

7. Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev izdanega 
mnenja ter je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na občinski cesti ali bi bila 
povzročena uporabnikom te ceste.  

8. Začetek in dokončanje del je treba prijaviti Mestni občini Velenje, Urad za komunalne dejavnosti.  

9. Veljavnost tega mnenja je dve leti od dneva izdaje.  
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Obrazložitev:  

Pooblaščenec, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, je dne 08.09.2023 
vložil zahtevo za izdajo mnenja za obnovo vročevoda Podkraj – Gorica odsek od P10 (bližina J6944) do 
J5328, na zemljiščih s parcelnimi št. 3188/1, 3188/7, 3181, 3179/1, 3179/2, 3188/6, 3174, 3188/5, 2655, 
2679/1, 2653, 2679/1, 2679/2, 2678/5, 2675, 2679/3, 2682/1, 2679/5,2683,2685/3, 2551/1, 2685/1, 2686, 
2687, 3586, 2679/6 in 3589/2, vse k.o. 964 Velenje, ki naravi predstavljajo varovalni pas občinskih cest.  

K zahtevi je pooblaščenec priložil: 

- projektno dokumentacijo PZI št. 008/2023, julij 2023, »Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške 
doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju – Obnova vročevoda Podkraj – Gorica 
odsek od P10 (bližina J6944) do J5328«, ki jo je izdelalo Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 
cesta 37b, 3320 Velenje, odgovorni projektant mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž., 
identifikacijska št. G-3280 in 

- pooblastilo pooblastiteljev Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Občine Šoštanj, Trg 
svobode 12, 3325 Šoštanj, za dejanja v okviru upravnega postopka.  

Po preučitvi predložene dokumentacije, ugotovljenega dejanskega stanja in na osnovi 43. člena Gradbenega 
zakona, Mestna občina Velenje ugotavlja, da ni niti pravih niti dejanskih zadržkov za izdajo tega mnenja pod 
pogoji, ki so navedeni v izreku mnenja in s katerimi so opredeljeni načini, kako je mogoče preprečiti ali čim 
bolj omejiti škodo, ki bi jo utegnila predvidena dela ali sam objekt med obratovanjem povzročiti občinski cesti 
in njenim uporabnikom. S tem so interesi varovanja občinske ceste in njenega videza zavarovani, izdaja tega 
mnenja pa utemeljena.  

Mnenje Mestne občine Velenje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, je v skladu s 43. členom 
Gradbenega zakona, treba pridobiti, če nameravana gradnja leži na območju, ki je z Zakonom o cestah 
opredeljeno kot varovalni pas občinskih cest.  

31. člen Zakona o cestah določa, da se za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo (npr. izkopi, 
prekopi, podkopi, vrtanja), ter gozdarskih del (npr. podiranje dreves, spravilo lesa) v območju javne ceste, ki 
bi lahko ovirala ali ogrožala promet na javni cesti, poškodovala javno cesto ali povečala stroške njenega 
vzdrževanja, pridobi soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.  

52. člen Zakona o cestah določa, da soglasja, dovoljenja in mnenja ter odločbe izdajo upravljavci cest.  
Zoper soglasja in dovoljenja ter odločbe, ki jih po določbah tega zakona izdajo upravljavci cest, je dovoljena 
pritožba na Mestno občino Velenje.  

109. člen Zakona o cestah določa, da zaradi razvoja občinskega cestnega omrežja, preprečitve škodljivih 
vplivov emisij prometa na bivalno okolje in preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na 
občinsko cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.  

Gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v 
varovalnem pasu občinske ceste je dovoljena le s soglasjem, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu 
s tem zakonom, ali mnenjem, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov.  

Upravljavec občinske ceste izda soglasje ali mnenje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v 
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter so zagotovljeni 
regulacijski elementi, ki ločujejo grajene javne površine od površin v zasebni lasti, s katerimi se zagotavlja 
prihodnji razvoj prometa.  

Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega zemljišča v smeri prečne in vzdolžne osi, 
pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter 
znaša:  

- pri lokalnih cestah 10 metrov;  

- pri javnih poteh 5 metrov;  

- pri občinskih kolesarskih cestah in poteh 1 meter.  

110. člen Zakona o cestah določa, da v območju križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško 
progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na 
notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršne koli vegetacije ali postaviti 
objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali 
cestnega priključka.  
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Preglednost ob občinski cesti se ugotavlja na podlagi tega zakona in zakona, ki ureja varnost v železniškem 
prometu. Tehnične podatke o dimenzijah preglednega polja, pregledne berme oziroma preglednostnega 
prostora za potrebe rednega vzdrževanja in nadzora ceste zagotavlja upravljavec ceste.  
Zaradi zagotavljanja stanja iz prvega odstavka tega člena, razen na individualnih cestnih priključkih, se lahko 
lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist. 
V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega 
zmanjšano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo in izgubljeni dobiček.  
Ne glede prejšnji odstavek lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev 
uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu s tem 
zakonom, ali mnenju, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.  

43. člen Gradbenega zakona določa, da v mnenju določen rok veljavnosti mnenja, ne glede na določbe 
predpisov, preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo 
gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v mnenju.  
To mnenje ne nadomešča soglasja lastnikov ostalih zemljišč oz. parcel ob občinski cesti, ki niso v lasti 
Mestne občine Velenje, prav tako zemljiških razmerij, služnostnih pogodb in podobnega.  

Mnenje je na podlagi 44. člena Gradbenega zakona, plačila upravne takse, povračila stroškov ali drugih plačil 

prosto. 

 

 

 

Pripravil: V postopku odločil: 

Robert Sovinek, dipl. inž. prom. mag. Iztok Mori 

 direktor občinske uprave 

  

  

  

  

Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag.  

vodja Urada za komunalne dejavnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

1. Pooblaščenec: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje 

e-pošta: rok.petric@kp-velenje.si  

Vložiti: 

1. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – arhiv 

mailto:rok.petric@kp-velenje.si
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ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena 
Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 
- ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi 
vloge z dne 7. 9. 2023 izdaja

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O.
KOROŠKA CESTA 37B

3320 VELENJE

MNENJE K PROJEKTU št. 1437355

K dokumentaciji: PZI, št. 008/2023
Izdelovalec projekta: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O., KOROŠKA CESTA 37B, 3320 
VELENJE
Za objekt: Obnova vročevoda Podkraj - Gorica; odsek od P10 (bližina J6944) do J5328
Investitorja: MESTNA OBČINA VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE, MESTNA OBČINA ŠOŠTANJ, 
CANKARJEVA CESTA 6, 3325 ŠOŠTANJ

Katastrska občina Parcelne številke

964 - VELENJE

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano rekonstrukcijo in 
da so upoštevani pogoji iz:
Projektnih pogojev št.: 1414960

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Celje, 14. 9. 2023

Pripravil/-a:
Jurij Vedenik, inž. meh.

Služba za razvoj:
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

Poslano po e-pošti:
- KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O., KOROŠKA CESTA 37B, 3320 VELENJE
(rok.petric@kp-velenje.si)
- arhiv (nadzorništvo Velenje)(vloženo pod 1414960)
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Številka: 3711-0178/2023 

Datum: 21.11.2023 

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, izdaja na podlagi pisne zahteve vlagatelja, Komunalnega 

podjetja Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, na podlagi 31., 52. in 109. člena Zakona o cestah – Zces-

2 (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A); v nadaljnjem besedilu Zakon o cestah 

SOGLASJE ZA IZVAJANJE GRADBENIH DEL V OBMOČJU CESTE 

Vlagatelju, Komunalnemu podjetju Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, se na podlagi vloge z dne 

20.11.2023 in projektne dokumentacije PZI št. 008/2023, julij 2023, »Preobrazba sistema daljinskega 

ogrevanja Šaleške doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju – Obnova vročevoda 

Podkraj – Gorica odsek od P10 (bližina J6944) do J5328«, ki jo je izdelalo Komunalno podjetje Velenje, 

Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, odgovorni projektant mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. kom. inž., 

identifikacijska št. G-3280, izda soglasje za izvedbo gradbenih del v območju cest (cestno zemljišče z 

varovalnimi pasovi) zaradi izvedbe obnove vročevoda Podkraj – Gorica, odsek od P10 (bližina J6944) do 

J5328. 

Gradbena dela so predvidena na zemljiščih s parcelnimi št.: 

- k.o. 964 Velenje: 3589/2, 2551/1, 2685/3, 2683, 2679/5. 

1. Zgoraj navedena zemljišča v naravi predstavljajo območje (cestno zemljišče z varovalnimi pasovi) 

občinskih cest LK 452091 »Cesta talcev«, JP 952241 »Prešernova cesta med bloki« in 452051 

»Rudarska – Prešernova cesta« ter njim pripadajoče površine. 

2. Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005 

»Varstvo cest izvajanje prekopov na voznih površinah in ostale veljavne tehnične predpise s področja 

gradnje prometne infrastrukture. 

3. Gradbena jama prekopa mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano pred vdiranjem.  

4. Za zasip prekopov se mora uporabljati ustrezni kamniti material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati 

vsem veljavnim tehničnim pogojem za gradnjo cest. Po končanem zasipu se prekopi asfaltirajo v sestavi, 

ki je enaka ali čimbolj podobna obstoječi voziščni konstrukciji.  

5. Plast asfaltnih zmesi mora biti zaradi razrahljane nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih 

širša od jarka za obojestransko stopnico:  

- pri do 2,00 m širokem jarku širša od jarka za 2 x 15 cm,  

- pri več kot 2,00 m širokem jarku širša od jarka za 2 x 20 cm. 

- pri več kot 3,00 m širokem jarku je potrebno preplastiti celotno širino vozišča. 

6. Stik starega in novega asfalta je potrebno zatesniti z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali z uporabo 

primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse 

mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom ali bitumensko 

emulzijo. Na območju izkopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno plast šele, ko se je premaz 

dovolj posušil. 

7. Vsa dela na območju prekopov vozišča se morajo izvajati pod nadzorom koncesionarja vzdrževanja 

občinskih cest, podjetja PUP d.o.o., Koroška 40a, 3320 Velenje. Stroški nadzora bremenijo investitorja. 

8. Vsa odstopanja od pogojev soglasja Mestne občine Velenje v času gradnje morajo biti vpisana v gradbeni 

dnevnik in odobrena ter potrjena s strani nadzornega organa koncesionarja vzdrževanja občinskih cest. 
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9. Zaradi gradbenih del in posledično oviranja prometa na lokalni cesti, si mora investitor skladno s 113. 

členom Zakona cestah, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve, pridobiti dovoljenje 

Mestne občine Velenje za delno oz. popolno zaporo ceste. 

10. Prometno signalizacijo lahko skladno s 113. členom Zakona cestah postavi le izvajalec rednega 

vzdrževanja občinske ceste. Investitor naroči prometno signalizacijo pri izvajalcu rednega vzdrževanja 

občinske ceste. Stroški postavitve začasne prometne signalizacije bremenijo investitorja ali izvajalca del. 

Zapora se lahko postavi samo na osnovi dovoljenja za delno oz. popolno zaporo ceste, ki ga izda Mestna 

občina Velenje. 

11. Investitor oziroma izvajalec del zaradi predvidenih del ne sme samostojno postavljati nobene prometne 

signalizacije ob občinski cesti.  

12. Zaradi izkopov v vozišču občinske ceste ne sme biti ogrožena stabilnost občinske ceste in cestnega 

telesa. Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev in 

je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena 

uporabnikom ceste.  

13. Izvajalec mora predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da se zaradi del cesta ne onesnažuje. Če bi 

zaradi del vseeno prišlo do onesnaženja ceste, jo mora izvajalec na lastne stroške takoj očistiti.  

14. Investitor oziroma izvajalec del mora zagotoviti izvajanje del tako, da v času izvajanja del ne bo ogrožena 

varnost prometa na občinski cesti.  

15. Za varnost prometa na občinski cesti in zavarovanje delovišča je v skladu s predpisi o varstvu pri delu 

odgovoren investitor. Investitor mora zaradi izvajanja del upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa 

(Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.).  

16. Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ter je materialno in kazensko 

odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na občinski cesti ali bi bila povzročena uporabnikom te ceste zaradi 

tehnologije izvajanja del.  

17. Pred začetkom izvajanja del v območju ceste (cestno zemljišče z varovalnimi pasovi), si je dolžan 

investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na 

novo polagali v območju ceste, na podlagi 3. člena Zakona o cestah, pridobiti služnostne pravice na 

podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo pripravi Mestna občina Velenje.  

18. Začetek in zaključek del je potrebno pisno sporočiti Mestni občini Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, 

Titov trg 1, 3320 Velenje. Po zaključku del si je osnovi izjave nadzornega inženirja o končanju del, 

potrebno pridobiti izjavo Mestne občine Velenje o izpolnitvi pogojev soglasja.  

19. Investitor je dolžan za gradbena dela, ki so se izvajala s tem soglasjem, zagotoviti 5 letno garancijsko 

dobo za vse izvedene posege in objekte in sicer od dneva pridobljene izjave o izpolnitvi pogojev s strani 

Mestne občine Velenje, ter v 5 letnem obdobju zagotoviti odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroške.  

20. Gradbena dela se morajo začeti v dveh letih od datuma izdaje tega soglasja. V nasprotnem primeru 

izdano soglasje preneha veljati, investitor pa si je dolžan ponovno pridobiti soglasje Mestne občine 

Velenje.  
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Obrazložitev: 

Dne 20.11.2023 je vlagatelj, Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, vložilo vlogo za 

izdajo soglasja za izvajanje gradbenih del v območju cest (cestno zemljišče z varovalnimi pasovi) zaradi 

izvedbe obnove vročevoda Podkraj – Gorica, odsek od P10 (bližina J6944) do J5328. 

K vlogi je vlagatelj priložil: 

- projektno dokumentacijo PZI št. 008/2023, julij 2023, »Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške 

doline – Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju – Obnova vročevoda Podkraj – Gorica 

odsek od P10 (bližina J6944) do J5328«, ki jo je izdelalo Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 

3320 Velenje, odgovorni projektant mag. Lučka Čampa, univ. dipl. inž. vod. kom. inž., identifikacijska št. G-

3280 in  

- pooblastilo pooblastiteljev Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Občine Šoštanj, Trg svobode 

12, 3325 Šoštanj, za dejanja v okviru upravnega postopka, z dne 03.01.2023.  

Ker gradbena dela potekajo v območju ceste katere upravljalec je Mestna občina Velenje, je s strani upravljalca 

cest izdano soglasje s pogoji za gradbene posege v območju ceste. 

Investitor je dolžan upoštevati v izreku navedene pogoje. 

Za izdajo soglasja je v skladu z določili Zakona o upravnih taksah (ZUT – Uradni list RS, št. 106/10 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš in 189/20 – ZFRO); v 

nadaljnjem besedilu Zakon o upravnih taksah, potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 1 v višini 4,50 € 

(taksa se ne plača za elektronsko vlogo) in po tarifni št. 30 v višini 36,20 €, kar skupaj znaša 40,70 €. 

31. člen Zakona o cestah določa, da se za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo (npr. izkopi, 

prekopi, podkopi, vrtanja), ter gozdarskih del (npr. podiranje dreves, spravilo lesa) v območju javne ceste, ki 

bi lahko ovirala ali ogrožala promet na javni cesti, poškodovala javno cesto ali povečala stroške njenega 

vzdrževanja, pridobi soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.                  

109. člen Zakona o cestah določa, da zaradi razvoja občinskega cestnega omrežja, preprečitve škodljivih 

vplivov emisij prometa na bivalno okolje in preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na 

občinsko cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. 

Gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v 

varovalnem pasu občinske ceste je dovoljena le s soglasjem, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu 

s tem zakonom, ali mnenjem, ki ga izda upravljavec občinske ceste v skladu z zakonom, ki ureja graditev 

objektov. 

Upravljavec občinske ceste izda soglasje ali mnenje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v 

varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter so zagotovljeni 

regulacijski elementi, ki ločujejo grajene javne površine od površin v zasebni lasti, s katerimi se zagotavlja 

prihodnji razvoj prometa. 

Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega zemljišča v smeri prečne in vzdolžne osi, 

pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša: 

- pri lokalnih cestah 10 metrov; 

- pri javnih poteh 5 metrov; 

- pri občinskih kolesarskih cestah in poteh 1 meter.                       
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Pouk o pravnem sredstvu: 

Zoper to soglasje je skladno z 52. členom Zakona o cestah dovoljena pritožba na Mestno občino Velenje, Titov 

trg 1, 3320 Velenje, v roku 15 dni šteto od vročitve tega soglasja. Morebitna pritožba se vloži pisno neposredno 

ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Za vloženo 

pritožbo je treba skladno z določili Zakona o upravnih taksah  – tarifna št. 2, plačati upravno takso v višini 

18,10 EUR. 

Taksa se plača na podračun EZR MOV, Upravne takse iz upravnih dejanj - občinske SI56 0133 3533 0309 

142, sklicna številka 11 76333-71110027. 

Na podlagi prvega odstavka 236. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) 

pritožba zadrži izvedbo vseh del v zvezi z katerimi oziroma za katera je bilo izpodbijano soglasje izdano, vse 

dotlej, dokler se odločba o pritožbi, s katero je bila pritožba zavržena ali zavrnjena ali izpodbijano soglasje 

spremenjeno, ne vroči stranki. 

 

 

Pripravil: V postopku odločil: 

Robert Sovinek, dipl. inž. prom. mag. Iztok Mori 

 direktor občinske uprave 

  

  

  

  

Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag.  

vodja Urada za komunalne dejavnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

1. Vlagatelj: Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje; 
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1 UVOD 
 
Vlada Republike Slovenije je 13. januarja 2022 sprejela Strategijo za izstop premoga, ki Slovenijo 
zavezuje, da preneha z uporabo premoga do leta 2033, kar za Šaleško dolino pomeni prenehanje 
izkopavanja in kurjenja premoga tudi za zagotavljanje toplote. Zato je potrebna Preobrazba daljinskega 
ogrevanja z okoljsko sprejemljivimi toplotnimi viri, kar pomeni prehod na nov sistem daljinskega 
ogrevanja v Šaleški dolini, ki bo predvsem socialno in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo 
popolnoma neodvisen od premoga. 
 
Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja bo potekala v treh fazah:  
1. faza:  obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja (obnova distribucijskega  omrežja 

in posodobitev toplotnih postaj) ter manjši lastni OVE vir; 
2. faza:  postavitev novih proizvodnih virov toplote OVE, kot je lesna biomasa, sončna energija, 

visokonapetostna električna kotla in hranilnik, velike toplotne črpalke ter ostali OVE viri; 
3. faza:  izvedba energetske sanacije stavb. 
 
Predmet obdelave je 1 faza - obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, etapa 1: Obnove 
izolacij in podporja na distribucijskem omrežju. Projekt se bo sofinanciral iz evropskih sredstev. 
 

 
Slika 1: Prikaz območja projekta Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline , etapa 1: Obnove izolacij 
in podporja na distribucijskem omrežju 

 
Na podlagi naročila investitorja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za obnovo vročevoda 
Podkraj Gorica, na odseku od P10 (bližina jaška J 6944) do J 5328. Skupna dolžina trase vročevoda 
predvidenega za obnovo je 581.00 m. 
 

Območje obravnave predmetne 
projektne dokumentacije 



 

 
Slika 2: Območje obravnave obnove vročevoda 

 
Dela se bodo izvajala po določilih (3) odstavka 463. člena Energetskega zakona (EZ-1 Uradni list RS, 
št. 17/14 in 81/15). 
 
Projektna dokumentacija in popis del s predizmerami so izdelani na podlagi podatkov iz uradnih evidenc 
gospodarske javne infrastrukture (GJI) in obstoječega digitalnega katastra. Opozarjamo, da kataster 
vročevoda ni popoln, zato vročevodno omrežje, ki je predmet projektne dokumentacije, lokacijsko, 
dimenzijsko ter po vrsti kinete (zidana, okrogla, prefabricirani U pokrovi…) ne izraža nujno dejanskega 
stanja v naravi. Iz navedenega sledi, da lahko pri sami izvedbi prihaja do odstopanj. Sanacijska dela se 
bodo izvajala po obstoječi trasi, ki bo natančno lahko locirana ob izvedbi zemeljskih del. Obračun del se 
bo vršil na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjeni s strani vodje nadzora. 
 
2 PROJEKTNA NALOGA 
 
Poglavje predstavlja povzetek dokumenta »Akcijski načrt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja 
Šaleške doline 2022 – 2030; 6.1 Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju«, KP Velenje, 
d.o.o., PE Energetika, 26.10.2022. 
 
Distribucijski sistem toplote (DSO) je sistem objektov, naprav in črpališč za prenos toplote po omrežju 
od predajnega mesta na proizvodnem viru do odjemnih mest pri odjemalcih. Sestavni del 
distribucijskega sistema so distribucijski vodi in priključki, toplotne postaje (v DOT vpisane v 
knjigovodsko evidenco energetske infrastrukture lastnika Mestna občina Velenje in Občine Šoštanj), 
merilniki toplotne energije, vodomeri tople sanitarne vode in vodomeri hladne vode vgrajeni na odjemnih 
mestih. 
 



 

Poleg tega se distribucijski sistem povezuje še z toplotnimi postajami, kot vezni člen med distribucijskim 
sistemom in internimi toplotnimi napravami odjemalca v individualnih objektih, poslovnih stavbah in 
industriji (v DOT le-te niso vpisane v knjigovodsko evidenco energetske infrastrukture lastnika Mestna 
občina Velenje in Občine Šoštanj) in so v lasti in upravljanju lastnika objekta. 
 
Trenutni sistem je sicer energetsko učinkovit po podatkih agencije za Energijo. Je sicer starejšega tipa 
vendar vzdrževan in posodobljen do tiste mere kot je bilo z lastnimi sredstvi možno. 
 
Če želimo doseči ciljno zniževanje temperaturnega režima in obratovanje v zimskih mesecih do 110°C 
in poletnih pod 85°C so ključni elementi poleg celovitih energetskih sanacij stavb tudi posegi na obstoječi 
energetski infrastrukturi SDO: 

- Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju. 
- Posodobitve TPP. 
- Posodobitev posameznih odjemnih mest. 

 
Glede na starost in vgrajene parametre izolacijskih materialov le-ti v današnjih usmeritvah po znižanju 
stroškov obratovanja sistema niso več sprejemljivi, oziroma se brez celovite obnove ne bo dalo znižati 
transportnih stroškov oz. toplotnih izgub omrežja. 
 
Obnova omrežja se izvede po naslednjem postopku: 

- Mikrozakoličba vseh komunalnih vodov, ki križajo ali potekajo vzporedno ob trasi vročevodnega 
omrežja in upoštevati vsa pridobljena soglasja pristojnih soglasje dajalcev. 

- Ustrezno zavarovanje gradbišča – gradbene jame in ureditev prometne signalizacije ter ureditev 
prometa pri prekopu cestišča. 

- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje krovnih plošč kinete v primeru klasične kinete. 
- Neuporabne oz. poškodovane krovne plošče odvoziti na deponijo, uporabne pa odložiti in 

uporabiti za kasnejšo uporabo. 
- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje ponev. Vse ponve se odstranijo iz gradbišča in 

odložijo na deponijo gradbenih odpadkov. 
- Po pregledu obstoječega stanja klasičnih kinet je po potrebi predvideti obnovo sten in obnovo 

betonskih pokrovov – izvedba vodo tesnosti, ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev 
odvodnjavanja obstoječih kinet. 

- V primeru, da je bila prej izvedba z ponvami se izvede nova klasična kineta. 
- Po pregledu obstoječega stanja jaškov je po potrebi predvideti obnovo sten in obnovo betonskih 

pokrovov – izvedba vodo tesnosti, ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev odvodnjavanja 
obstoječih jaškov 

- Demontaža obstoječe izolacije v kineti – steklene volnene povite s strešno lepenko in pritrjeno 
z Al. trakovi na vročevodnih ceveh v kompletu z odvozom na deponijo. 

- Preveriti je vse drsne, vodilne in fiksne podpore po priloženih načrtih. 
- V kolikor je kvaliteta cevovoda vprašljiva (zmanjšana debelina cevi zaradi korozijskih procesov) 

je potrebno le-te zamenjati z novimi. 
- Peskanje obstoječih cevovodov, podpor in konstrukcij do stopnje Sa2-2,5 z odpraševanjem. 
- Antikorozijska zaščita cevi - dvakratni premaz s Korocink S v skupni debelini 80 my. 
- Antikorozijska zaščita nosilne konstrukcije in podpor z 2 x osnovna antikorozijska zaščita v 

skupni debeline 60-70 my in 2 x premaz maxi lak v skupni debelini 100-120my v zeleni barvi. 
- Na vse drsne podpore cevovoda je potrebno montirati teflonski trak, katerega pritrdimo na drsno 

podporo na treh mestih z vijaki M8 z ugreznjeno glavo. 
- Pred polaganjem mineralne volne je potrebno cevi oviti z Al. folijo debeline 0,1mm. 
- Nato sledi montaža novega izolacijskega sloja vključno z njegovo zaščito. 
- Izvedba kabelske kanalizacije. 
- Katastrski posnetek izvedenih del. 
- Pred montažo krovnih plošč mora biti izvedeno čiščenju gradbišča in kinete vzporedno z 

napredovanjem del. 
- Polaganje krovnih plošč. 



 

- Izvedba hidroizolacije krovnih plošč po detajlu (ibitol, izotekt T4 in zaščitna gumbasta folija PVC 
0.2 mm) 

- Zasip jarka, pospraviti celotno gradbišče in uredit vse površine v prvotno stanje. 
 
3 ZAKONODAJA 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje zakonske podlage: 

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) 

- Zakon o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) 
- Energetski zakon -EZ-1 ( (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 

– ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) 
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 

30/23) 
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) 
- Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v 

Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021). 
- Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, 2013) 
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, 2014) 

 
4 LEGA OBJEKTA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTOV 
 
Občina: Mestna občina Velenje 
Katastrska občina: 964 Velenje  
Parcelne številke: glej seznam zemljišč 

 
Objekt: Cevovod za toplo vodo 
Zahtevnost objekta: Zahteven 
Področje: 2 gradbeni inženirski objekti 
Oddelek: 22 cevovodi 
Skupina: 222 lokalni cevovodi 
Razred: 2222 lokalni cevovodi 
Podrazred: 22222 lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 

 
5 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI 
 
Navedba prostorskega akta: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje 

(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 2/2020, 7/2020) 
 

Ureditveno območje: 
 

VE1 
 

Namenska raba: PC (cesta),  
CU (osrednja območja centralnih dejavnosti) 
SS (stanovanjske površine) 
VC (celinska voda) 

 



 

 
Slika 3: Izsek iz prostorskega akta 

 
Zahteve prostorskega akta 
(prikazane so samo tiste zahteve, ki so relevantne za 
obravnavan poseg) 

Komentar skladnosti z zahtevami 
prostorskega akta 
 
 

  
15. člen, 1.odstavek: 
MO Velenje razvija GJI tako, da je zagotovljena trajna, 
kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter 
dostopnost, možnost za uravnotežen družbeni in 
prostorski razvoj ter možnost za postopno 
izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda 
med mestnim in podeželskimi območji. Katastri in 
druge evidence gospodarske javne infrastrukture se 
dopolnjujejo ob vsakokratnih novogradnjah in 
rekonstrukcijah objektov, naprav in omrežij. 

Skladno. 
 
Predviden poseg je v skladu z navedenim določilom 
prostorskega akta. 

  
15. člen, 2.odstavek: 
Za zagotavljanje enakovredne okoljske, 
komunikacijske in energetske opremljenosti, 
učinkovitega varstva okolja, dviga življenjske ravni in 
zagotovitve izvedbe predvidenih razvojnih programov 
v občini se vzpostavljajo nova ter rekonstruirajo in 
dopolnjujejo obstoječa infrastrukturna omrežja. 

Skladno. 
 
Predviden poseg je v skladu z navedenim določilom 
prostorskega akta. 

  
15. člen, 3.odstavek: 
Načrtovanje in gradnja novih ter nadgradnja in prenova 
obstoječih omrežij infrastrukture se izvajata sočasno z 
razvojem poselitve. V ta namen se okoljska in 
energetska infrastruktura razvijata na dveh usklajenih 
področjih, in sicer kot sanacija stanja in opremljanje 
razvojnih območij 

Skladno. 
 
Predviden poseg je v skladu z navedenim določilom 
prostorskega akta. 

  
23. člen, 4.odstavek: 
Spodbuja se predvsem uporaba sistemov daljinske 
oskrbe s toploto in zemeljskim plinom. Za manjše, 
individualne sisteme ogrevanja in za skupinske 
sisteme v naseljih (mikro sistemi), kjer ni zagotovljena 
oskrba z drugimi energenti, se spodbuja uporaba 
sodobnih kurilnih naprav na lesno biomaso. Spodbuja 
se izvedba raziskav za izrabo geotermalne energije. 

Skladno. 
 
Predviden poseg je v skladu z navedenim določilom 
prostorskega akta. 



 

  
29. člen, 3.odstavek: 
Na sistemu DOT se bodo v naslednjih letih izvajala 
obnovitvena dela kot obnova cevovodov (predvsem 
posodobitev izolacijskih obodov) in tehnološka 
posodobitev posameznih oskrbovalnih območij, 
vezanih na posamezno toplotno postajo. Vsi posegi se 
bodo izvajali po že obstoječih trasah cevovodov ali pa 
bodo uporabljene iste parcele v prostoru. 

Skladno. 
 
Predviden poseg je v skladu z navedenim določilom 
prostorskega akta. 

  
67. člen, 2.odstavek: 
Ne glede na določila podrobnih PIP-ov, je na celotnem 
območju OPN dovoljena gradnja naslednjih objektov;  
- gospodarska javna infrastruktura,  
- drugi gradbeni posegi, skladno s splošnimi pogoji, 
razen za območja, kjer je to prepovedano.. 

Skladno. 
 
Predviden poseg je v skladu z navedenim določilom 
prostorskega akta. 

  
72. člen, točka l, 2.odstavek: 
Na območjih kmetijskih zemljišč se dopušča gradnja 
naslednjih objektov ali posegov v prostor: 
l) Gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o 
določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v 
skupini:  
- daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) 
komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) 
elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in 
priključki nanje;  
- lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) 
elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) 
komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in 
priključki nanje. 

Skladno. 
 
Predviden poseg je v skladu z navedenim določilom 
prostorskega akta. 

  
74. člen, 3.odstavek: 
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno 
posegati v prostor razen za izjeme:  
- gradnjo objektov GJI; 
 

Skladno. 
 
Predviden poseg je v skladu z navedenim določilom 
prostorskega akta. 

 
6 OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 
 
Določeni deli obravnavanega odseka vročevodnega omrežja so bili v sklopu ali sanacij ob okvarah ali 
vzdrževalnih del že obnovljeni in so zato izvzeti iz predmetnega projekta, kot opredeljeno v spodnji 
tabeli. 
 
Tabela 1: Definicija odsekov predvidenih za obnovo 

Odsek omrežja Odseki izvzeti iz obnove  Dolžina odseka za 
obnovo 

J 5328 – J 5329 / 359.00 m 
J 5329 – P10 / 222.00 m 
Skupaj  581.00 m 

 
Osnovne karakteristike omrežja so podane v spodnji tabeli. 
 
Tabela 2: Karakteristike sistema (vir: podatki upravljavca) 

Odsek omrežja Vrsta omrežja: Sistem Lega voda Nazivni 
premeri 
cevovoda [mm] 

J 5328 – J 5329 Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - zidana 2 x 300 
J 5329 – P10 Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - zidana 2 x 300 

 
Obstoječe cevovodno omrežje distribucijskega sistema toplote (DSO), ki je predmet obravnave je 
dvocevno, temperaturnega režima do največ 140°/70°C tlačne stopne NP16. Distribucijski cevovod (po 
podatkih upravljalca, GIS in preverbe na terenu) je izveden iz jeklenih cevi 2x DN 300 (323,9 x 8,0 mm). 



 

Skladno s klasifikacijo objektov in glede na režim obratovanja gre zahteven objekt, dela na trasi pa se 
izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist. 
 
Cevovodi v kineti potekajo na drsnih podporah, ki nalegajo na prečne nosilce. Za zmanjševanje toplotnih 
mostov naj bi bila na mestih stika cevovoda z drsno podporo izvedena vgradnja teflonskih trakov, ki 
hkrati znižujejo trenje. Prečni nosilci so iz jeklenih profilov (klasična AKZ zaščita) in so za cevovod 
dimenzije 2x DN 300 v kineti na medsebojni razdalji od cca 4.50 do 6.00 m, za manjše dimenzije 
cevovodov pa ustrezno manjše. Kot kompenzacijski element se uporablja kompenzacijska lira (U 
kompenzacija) izvedena iz klasičnih cevnih kolen 90°oziroma samokompenzacija (L, Z) pri spremembi 
smeri poteka vročevoda. Vzdolž trase so izvedene lire v smeri terena. Na trasi izvedene drsne, fiksne 
in vodilne podpore cevovoda, katere bo potrebno zamenjati oziroma na podlagi mnenja projektanta ali 
upravljalca infrastrukture obnoviti po priloženih detajlih. Lokacije vodilnih podpor naj bi bile na vsaki 
strani obstoječih lir in pri jaških, fiksnih podpor praviloma na sredini med dvema kompenzacijskima 
lirama, dejanska lokacija podpor pa bo točno razvidna, ko se bodo odstranile krovne plošče obstoječe 
kinete. V katastru javne gospodarske infrastrukture podpore posebej niso evidentirane. Predvidena 
lokacija fiksnih podpor je razvidna iz načrtov projektne dokumentacije (glej risbe),  dokumentacija pa v 
največji možni meri upošteva razpoložljive informacije glede dejanskega stanja. 
 
Obstoječe stanje toplotnega ovoja je neustrezno tako z vidika dotrajanosti kot tehničnih zahtev 
(neustrezna debelina izolacije) z vidika energetske učinkovitosti in današnjih zahtev. Toplotni ovoj je 
lokalno sicer na določenih mestih saniran (npr. na lokaciji vstopnih mest v jaške, dostopni deli tras na 
odcepih ipd.), vendar je s projektno dokumentacijo predvidena zamenjava toplotnega ovoja v celoti. Po 
popisu delje predvidena v celoti tudi obnova izolacije znotraj jaškov, kjer je toplotni ovoj dodatno zaščiten 
z oplaščenjem z Alu pločevino speto z kniping vijaki.  
 
Na podlagi že izvedenih primerljivih posegov tovrstnih sanacij se ocenjuje, da bo zaradi korozijske 
dotrajanosti potrebno zamenjati do cca. 30% obstoječih cevi na trasi vročevoda. Kritična so zlasti mesta 
na odcepih ter spremembah smeri trase, ter mesta povečane korozijske izpostavljenosti. Odločitev o 
zamenjavi posamezne cevi se bo sprejela na licu mesta po odpiranju pokrovov kinet trase in odstranitvi 
izolacije, ter po preverbi dejanskega stanja korozijske dotrajanosti cevovodov. Nosilna konstrukcija, 
podporni elementi, izpustne armature in elementi odzračevanja se bodo obnovile oz. zamenjale v celoti. 
Ravno tako se bodo obnovila mesta odcepov s trase , kar pomeni zamenjavo odcepnih armatur 
(vključno izpusti oz. odzračevanja) ter izolacija odcepnih cevovodov v jašku.  
 
Tehnične zahteve obnove vsebinsko podaja Pravilnik za gradnjo, vzdrževanje in obratovanje naprav 
daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (KP Velenje d.o.o., Izdaja 5, januar 
2022). 
 
7 POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL VSEH NAČRTOV 
 
7.1 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 
 
Predvidena je obnova vročevodnega distribucijskega omrežja – cevovoda v kinetah - po obstoječi trasi 
v celoti. Obstoječa trasa je dvocevnega sistema temperaturnega režima do 140°/70°C, tlačne stopnje  
NP16. iz jeklenih cevi. Do določene mere se ohranjajo obstoječe cevi, korozijsko poškodovane pa je 
potrebno zamenjati z novimi po predhodni kontroli dimenzije obstoječih cevi, ki je potrebna tudi zaradi 
naročanja dimenzije izolacijskega materiala, ki je naveden v popisih. Za vročevodno omrežje v kinetah 
so predvidene jeklene brezšivne cevi po SIST EN 10216-1 (dimenzije po DIN 2448, DIN 1629) za medij 
ogrevna voda do 180 °C (tlak 25 bar), material P195GH, EN P235GH, P265GH skladnost z EN 10216-
2 in cevni loki po EN 10253-2:2007 oz. EN 10253-4:2008. Predvideni so cevni loki radij R = 3D 
(eventuelno 2D). Vse cevi se ustrezno AKZ zaščitijo, obstoječe cevi se predhodno peskajo. Poleg 
sanacije cevovodov, pa je v celoti predvidena zamenjava oz. sanacija nosilnih konstrukcij, podpor, ter 
armatur (izpusti, odzračevanja, odcepne zaporne armature na vročevodnem omrežju), glavne sekcijske 



 

armature (ročne ali s pogoni) so predvidoma v tehnično ustreznem stanju in niso predmet zamenjave, 
če ni navedeno drugače.  
 
Toplotni ovoj se sanira v celoti. Izolacija cevovoda v AB kineti je predvidena z žlebaki izolacijskega 
materiala iz mineralnih vlaken. Izolacija iz mineralnih vlaken mora biti kemijsko nevtralna, trajna in 
obstojna pri visokih temperaturah. Toplotna prevodnost mineralne volne mora biti v območju med 0,03 
in 0,045 W/mK. Zahtevano debelino izolacije glede na dimenzijo cevovoda podaja Pravilnik KPV (npr. 
za cevi DN300 je debelina izolacije za dovodno cev je 120 mm in na povratnem cevovodu 100 mm). 
Pred polaganjem mineralne volne se cevi po dokončani AKZ zaščitise cevi ovijajo z Al. folijo debeline 
0,1mm, nato sledi montaža novega izolacijskega sloja vključno z njegovo zaščito, za preprečitev vstopa 
vlage v konstrukcijo izolacijskega ovoja, izolacijski sloj cevovoda v kineti pa se proti vlagi dodatno zaščiti 
z bitumensko lepenko, ki se spne z nerjavno žico.  
Znotraj jaškov se toplotni ovoj izvede z izolacijo ustrezne debeline po pravilniku KPV glede na dimenzijo, 
ki se dodatno zaščiti z oplaščenjem z Alu pločevino in spne z kniping vijaki. Izolacijski ovoj naj bi zajemal 
tudi kolena, odzračevanje in armature. Po odstranitvi izolacije se cevi predhodno po potrebi peska in 
ustrezno AKZ zaščiti. Zahteve za AKZ in peskanje so podane v projektni nalogi.  
 
Podrobnosti predvidenih del s področja strojništva so podrobneje obdelana v projektni dokumentaciji 
Načrt 4 – Načrti s področja strojništva. 
 
7.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 
 
7.2.1 Splošen obseg del 
 
Predmetni načrt obravnava gradbeni del obnove vročevodnega omrežja med katera v grobem spadajo 
naslednja dela: 

- Priprava gradbišča 
- Izkop 
- Zavarovanje obstoječih vodov GJI v območju izkopa 
- Gradbena dela na kineti in jaških 

o Odkrivanje kinete 
o Sanacija kinete 
o Gradnja nove kinete 
o Pokrivanje kinete 
o Sanacija jaškov 

- Ureditev križanj z obstoječo GJI 
- Zasip kinete in povrnitev zunanje ureditve v stanje pred posegom 

 
Obnova bo potekala po obstoječi trasi vročevodnega omrežja. Odtoki iz jaškov in kinet morajo ostati v 
funkciji in se ob izvedbi očistijo in sanirajo. 
 
 
 
 
 
 
8 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO 
 
8.1 OPIS VPLIVOV IN UKREPOV V ČASU GRADNJE  
 
8.1.1 Pričakovani vplivi objekta na okolico objekta v zvezi z njihovo mehansko odpornostjo in 

stabilnostjo 
 
- nameravana gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici 

nameravane gradnje, 
- nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje, 

nameravana gradnja ne bo povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni, 



 

- nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na 
njihovih napeljavah in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, 

- nameravana gradnja ne bo na objetih v okolici povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, 
katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

 
8.1.2 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom 
 
- nameravana gradnja ne bo vplivala na nosilnost konstrukcij objektov v okolici nameravane gradnje, 

zato bo nosilna konstrukcija objektov določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost, 
- nameravana gradnja ne bo imela vpliva v primeru požara na objekte, nameravana gradnja omogoča 

osebam v objektih in okolici nameravane gradnje, da zapustijo objekt in omogoča varen dostop 
reševalnih ekip. 

- vročevodno omrežje je podzemne izvedbe. Tudi v primeru nepravilnega delovanja oziroma 
poškodbe na omrežju ni možna povzročitev požara. 

 
8.1.3 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito 
 
- nameravana gradnja ne bo vplivala z emisijami nevarnega plina sevanja, iz nje ne bodo uhajali 

strupeni plini in nevarni delci, 
- predvidena novogradnja ne bo poslabšala obstoječega stanja kakovosti podtalnice in vodnjakov 

pitne vode, kar je doseženo z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje 
in vzdrževanjem objektov, 

- nameravana gradnja ne bo imela vpliva na osenčenje sosednjih nepremičnin. 
- Varstvo pred onesnaženjem zraka: V času gradnje bo zaradi gradbenih del prišlo do onesnaženja 

zraka v obliki prašenja z izpušnimi plini gradbene mehanizacije. Uporabljati je potrebno brezhibno 
gradbeno mehanizacijo, prašenje pa zlasti v poletnem času preprečiti s škropljenjem z vodo ter s 
čiščenjem prometnih površin. 

- Varstvo tal: V okviru preprečitve onesnaženja tal in podtalnice je potrebno takoj odstraniti 
onesnaženo zemljino in ustrezno ravnati z njo po predpisih, ki urejajo to področje. Sprejeti morajo 
biti tudi ukrepi, ki preprečujejo izpiranje gradbenih materialov v tla. Zato naj bodo gradbeni materiali 
skladiščeni pod nadstreškom, nevarne kemikalije pa na nepropustnih tleh z lovilno skledo oz. 
jaškom. Vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride 
do razlitja in iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi.  

- Ravnanje z odpadki: Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati Uredbo o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008) ki določa obvezna ravnanja z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali 
odstranitve objekta. Za vsa ravnanja z gradbenimi odpadki, ki niso posebej urejena s tem 
pravilnikom se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki. Tako mora investitor zagotoviti, da 
izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne 
onesnažujejo okolja. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možno na 
gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo 
neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za 
odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci 
gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno 
gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke 
zbiralcu gradbenih odpadkov. Ocenjujemo, da bo vpliv odpadkov na okolico oziroma okolje v času 
gradnje ob upoštevanju zgoraj navedenih ukrepov neznaten. 

 
8.1.4 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi 
 
- Nameravana gradnja pri normalni uporabi in obratovanju ne bo povzročala nesprejemljivega 

tveganja na nepremičnine v okolici z nezgodami kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar z 
električnim tokom oz. poškodbe zaradi eksplozije. 

 
8.1.5 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom 
 
- Na območju gradbišča bodo povečane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in 

pomožnih naprav na gradbišču, delno se bo povečala obremenitev s hrupom zaradi odvoza in 
dovoza z gradnjo povezanega materiala na gradbišče. V skladu z določili Uredbe mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) sodi nezgrajeno ali 
nepokrito gradbišče med naprave, ki so vir hrupa. Za vire hrupa je potrebno izvajati prve meritve in 



 

obratovalni monitoring v skladu s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za 
vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 
105/08 in 44/22 – ZVO-2). Zavezanec za izvajanje monitoringa v času gradnje je izvajalec gradbenih 
del. Meritve hrupa je potrebno izvesti v času intenzivnih gradbenih del na območju najbližjega 
stanovanjskega objekta. Če bi meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je potrebno 
zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe. Z vidika obremenitev okolja s hrupom bo imela gradnja 
večji vpliv na okolje kot samo obratovanje. Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici 
nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, bo zmanjšan na raven, ki ne bo 
ogrožala njihovega zdravje in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Dela 
bodo potekala v dopoldanskih urah in zgodnjih popoldanskih urah, ko so ljudje večinoma odsotni 
zaradi služb in šole. 

 
8.1.6 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
 
- V času gradnje predvidenega objekta ne bo prihajalo do povečanja količine energije, potrebne pri 

uporabi objektov v okolici nameravane gradnje. 
 
8.2 OPIS VPLIVOV IN UKREPOV V ČASU UPORABE 
 
8.2.1 Pričakovani vplivi objekta na okolico objekta v zvezi z njihovo mehansko odpornostjo in 

stabilnostjo 
 
- V času uporabe objekta ni predvidenih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v 

okolici gradnje in deformacij večjih od dopustne ravni. 
 
8.2.2 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom 
 
- Vročevodno omrežje ni opremljeno s takšnimi strojnimi, tehnološkimi ali električnimi napravami, ki 

bi zahtevale sistem aktivne požarne zaščite. 
- Vročevodno omrežje je podzemne izvedbe. Tudi v primeru nepravilnega delovanja oziroma 

poškodbe na omrežju ni možna povzročitev požara. 
 
8.2.3 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito 
 
- Varstvo pred onesnaženjem zraka: vročevodno omrežje samo po sebi ni vir emisij v ozračje. 

Omrežje bo namenjeno oskrbi obstoječih in predvidenih objektov s toplotno energijo. V času 
obratovanja omrežja ni pričakovati nobenih vplivov na kakovost zraka. 

- Varstvo tal: V primeru izvajanja vzdrževalnih del na omrežju je pričakovati izpuščanje vode iz 
sistema, ki se bo izvajalo na najnižjih točkah cevovoda preko blatnih izpustov v obstoječi jarek 
oziroma kanalizacijo. Omenjeni posegi se bodo izvajali skladno z navodili distributerja zapisanimi v 
Tehničnih zahtevah za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni 
občini Velenje in občini Šoštanj (januar 2021) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 
75/22 in 157/22). 

- Ravnanje z odpadki: Pri obratovanju vročevodnega omrežja odpadki ne bodo nastajali.  
 
8.2.4 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi 
 
- Vročevodno omrežje je namenjeno oskrbi objektov s toplotno energijo in ni dostopno naključnim 

mimoidočim. Dostopale in upravljale ga bodo samo ustrezno strokovno usposobljene osebe. V času 
obratovanja objekta ne bo prihajalo do vplivov v zvezi z varnostjo pri uporabi objektov v okolici. 

 
8.2.5 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom 
 
- V času obratovanja vročevodnega emisije hrupa ne bodo nastajale, ker distribucija vode po 

cevovodih ne povzroča hrupa. 
 
8.2.6 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote 
 



 

- V času gradnje predvidenega objekta ne bo prihajalo do povečanja količine energije, potrebne pri 
uporabi objektov v okolici nameravane gradnje. 

 
8.3 UKREPI ZA PREPREČEVANJE OZIROMA ZMANJŠANJE PRIČAKOVANIH VPLIVOV 
 
8.3.1 Ukrepi za preprečevanje emisij hrupa 
 
- Odgovorni vodja del mora na gradbišču poskrbeti za tak način gradnje, da emisije prahu ne bodo 

dosegle sosednjih objektov, oziroma da bodo čim nižje. 
- Transportne poti znotraj gradbišča je treba označiti ter jih locirati tako, da bodo čim bolj oddaljene 

od najbližjih sosednjih objektov. 
- V primeru prašenja zaradi prevozov s tovornimi vozili in gradbenimi stroji po neutrjenih poteh znotraj 

gradbišča, je treba transportne poti ustrezno vlažiti in tako preprečiti čezmerno prašenje. 
- Gradbišče je treba organizirati tako, da tovorna vozila in gradbeni stroji ne bodo obratovali brez 

potrebe in v prostem teku. 
 
8.3.2 Ukrepi za preprečevanje emisij hrupa 
 
- Upoštevanje časovnih omejitev za izvajanje gradbenih del in transportnih del (delo le v dnevnem 

času ob delavnikih med 6. in 18. uro, v večernem in nočnem času in ob nedeljah in praznikih pa 
samo izjemoma oz. v primeru neodložljivih del). 

- Vsi gradbeni stroji, ostale delovne naprave in tovorna vozila morajo biti tehnično brezhibna in 
izdelana v skladu z normami kakovosti za vire hrupa, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, 
ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). 

- Izvajalec je dolžan zagotoviti čim manjši vpliv obremenjenosti s hrupom, z doslednim medsebojnim 
izključevanjem delovanja težke strojne mehanizacije. Npr. faza polaganja asfalta se lahko začne 
šele potem, ko je zaključeno valjanje in utrjevanje nosilne voziščne konstrukcije. Isti ukrep velja tudi 
v primeru pripravljalnih in zemeljskih del, kjer se medsebojno izključujeta delovanje bagra in valjarja. 

 
8.3.3 Ukrepi za preprečevanje emisij nevarnih snovi 
 
- Pri izvajanju gradbenih del na gradbišču so nevarne snovi pogonska goriva in sredstva za 

vzdrževanje gradbenih strojev. Pretakanje pogonskih goriv v gradbene stroje se lahko opravlja na 
bencinskih črpalkah. Na gradbišču se pretakanje lahko opravlja le z ustreznimi vozili za prevoz 
nevarnih snovi oziroma na posebnih lovilnih posodah – bazenih iz gume odporne na olje. Pri 
pretakanju goriv je treba ščititi tla in podtalje pred onesnaženjem zaradi razlitja, zato je treba 
prelivanje goriv opravljati na ustreznih varovanih mestih oziroma z ustreznim postavljanjem lovilnih 
posod pod rezervoarje gradbenih strojev v času pretakanja goriv. 

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 
in 44/22 – ZVO-2) določa, da se njene določbe iz 4., 5., 7., 9. in 10. člena uporabljajo samo za 
gradbišča: na katerih izvajanje gradbenih del traja več kot 12 mesecev ali na območju naselja, ki 
ima status mesta ali na območju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 4.000 m2 ali 
prostornina gradbišča presega 10.000 m3, ali na območju, ki ni območje iz prejšnje alineje, če 
površina gradbišča presega 10.000 m2 ali prostornina gradbišča presega 20.000 m3.. 

 
Nameravani poseg ne zapade pod nobeno od zgoraj navedenih zahtev, vendar pa 1. odstavek 2. člena 
določa obvezno uporabo uredbe za vsa gradbišča. Zato bo v fazi PZI potrebno izdelati Elaborat 
preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča. 
 
9 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NEPOSREDNO NA OKOLICO 
 
Ni pričakovanih vplivov objekta neposredno na okolico, ker je distribucijski sistem toplote podzemne 
izvedbe. 
 
10 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI 
 
Poglavje opisuje skladnost projektnih rešitev s pridobljenimi projektnimi pogoji posameznih 
mnenjedajalcev. Podana je opredelitev do posameznih točk izdanih projektnih pogojev tehnične narave. 
Do posameznih točk izdanih projektnih pogojev, ki se nanašajo na ostale zadeve se v tem poglavju ne 
opredeljujemo. 



 

 
Projektni pogoji so bili izdani na podlagi DPP projektne dokumentacije za vzdrževalna dela v javno korist 
in novogradnjo: »PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE – 
Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju«, št. projekta: DPP/2023-etapa 1 (Komunalno 
podjetje Velenje d.o.o., Velenje, april 2023). 
 
10.1 SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI – MESTNA OBČINA VELENJE 
 

Projektni pogoji št. 3511-0217/2023-310 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 
Projektni pogoji za gradnjo in vzdrževanje 
komunalne infrastrukture so opredeljeni v odloku 
v OPN. 

Predvideni posegi so skladni z veljavnim 
prostorskim aktom. 

 
10.2 POSEG V VAROVALNEM PASU CEST – MESTNA OBČINA VELENJE IN DRSI 
 

 Projektni pogoji št. 3711-0029/2023 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 
2. V projektni dokumentaciji je potrebno navesti 

vse ceste (št. ceste in parcelna št.), kjer se 
bodo izvajala gradbena dela 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 9.4 
POTEK OB / V VAROVALNEM PASU CEST 

3. Pri pripravi projektne dokumentacije naj se 
uporablja naslednja veljavna zakonodaja, 
predpisi in tehnične specifikacije: 
a. Zakon o cestah, 
b. Zakon o pravilih cestnega prometa, 
c. Pravilnik o cestnih priključkih na javne 
ceste, 
d. Pravilnik o projektiranju cest, 
e. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah, 
f. Tehnične specifikacije za ceste in objekte 
(TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo pristojno za 
promet od leta 2000 dalje. 

Upoštevano 

4. Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tehnične 
specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005 
»Varstvo cest izvajanje prekopov na voznih 
površinah in ostale veljavne tehnične 
predpise s področja gradnje prometne 
infrastrukture 

Upoštevano 

5. Betonske kinete morajo biti izvedene tako, da 
bodo lahko gradbena dela ob rekonstrukciji 
cestnega telesa in bankine potekala 
nemoteno 

Predvidena je sanacija betonskih kinet, kjer se 
višinski in tlorisni potek kinete v primerjavi z 
obstoječim stanjem ne spreminja. 

6. Prečkanje lokalnih cest se izvede s prekopom 
cestnega telesa ali bankine pod kotom 90° 

Upoštevano. Predvidena je sanacija betonskih 
kinet, kjer se višinski in tlorisni potek kinete v 
primerjavi z obstoječim stanjem ne spreminja 

7. Gradbena jama prekopa mora biti pravilno 
razprta, vozišče pa zavarovano pred 
vdiranjem 

Upoštevano, predviden je izkop pod kotom 60° 
ali opažen izkop. Glej tehnično poročilo načrta 
2/1 Načrt s področja gradbeništva, poglavje 7.3 
IZKOP 

8. Prekopa ceste ni dovoljeno zasipati z 
izkopanim materialom 

Upoštevano. 

9. Za zasip prekopov se mora uporabljati 
ustrezni kamniti material (prodec ali 
drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim 
tehničnim pogojem za gradnjo cest. Zahteva 
se vgrajevanje v plasteh po 20 cm z 
utrjevanjem do predpisane zbitosti in sicer do 
10 cm izpod kote obstoječega asfaltnega 
vozišča. Po končanem zasipu se prekopi 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 9.4 
POTEK OB / V VAROVALNEM PASU 
OBČINSKIH CEST in poglavje 7.5 ZASIP 
JARKA IN UREDITEV POVRŠIN 



 

asfaltirajo v sestavi, ki je enaka ali čimbolj 
podobna obstoječi voziščni konstrukciji. 

10. Kjer potekajo vodi vzdolžno v cestnem telesu, 
je potrebno izvesti preplastitev celotne širine 
cestišča v debelini 6 cm nosilne plasti in 4 cm 
obrabne zaporne plasti 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 7.5 
ZASIP JARKA IN UREDITEV POVRŠIN 

11. Kjer potekajo vodi vzdolžno v pločniku ali 
kolesarski površini, je potrebno izvesti 
preplastitev celotne širine pločnika ali 
kolesarske površine v debelini 4 cm nosilne 
plasti in 2,5 cm obrabne zaporne plasti 

Zahteva prilagojena, v skladu s TSC 
06.300/06.410  je predvidena preplastitev v 
debelini 4 cm nosilne plasti in 3 cm obrabne 
zaporne plasti. Glej tehnično poročilo načrta 
2/1 Načrt s področja gradbeništva, poglavje 7.5 
ZASIP JARKA IN UREDITEV POVRŠIN 

12. Plast asfaltnih zmesi mora biti zaradi 
razrahljane nevezane zmesi kamnitih zrn v 
nosilni plasti ob robovih širša od jarka za 
obojestransko stopnico: 
- pri do 2,00 m širokem jarku širša od jarka za 
2 x 15 cm, 
- pri več kot 2,00 m širokem jarku pa širša za 
2 x 20 cm. 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 7.5 
ZASIP JARKA IN UREDITEV POVRŠIN 

13. Stik starega in novega asfalta je potrebno 
zatesniti z ustrezno zmesjo za zapolnitev 
stikov ali z uporabo primernih bitumenskih 
taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od 
načina tesnitve stika pa je treba vse mejne 
površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi 
predhodno premazati z vročim bitumnom ali 
bitumensko emulzijo. Na območju izkopa je 
dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno 
plast šele, ko se je premaz dovolj posušil. 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 7.5 
ZASIP JARKA IN UREDITEV POVRŠIN 

14.  Obnovo prometnih površin je potrebno 
prilagoditi obstoječemu načinu 
odvodnjavanja. 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 7.5 
ZASIP JARKA IN UREDITEV POVRŠIN 

15. V območju cestnih priključkov na občinsko 
cesto (pregledno polje) ter na notranjih 
straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni 
dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije 
ali postaviti objekte, naprave in druge 
predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi 
oviralo preglednost cest, križišča ali 
priključka. Pregledno polje in berma morata 
biti prikazana v načrtu prometne ureditve. Vsi 
predvideni objekti, parkirna mesta in deponije 
gradbenega materiala morajo biti locirani 
izven preglednega polja ali berme 

Vsi predvideni objekti, parkirna mesta in 
deponije gradbenega materiala se locirajo 
izven preglednega polja ali berme zato 
pregledno polje in berma nista prikazana v 
načrtu prometne ureditve. 

 
 
 
10.3 VODOVOD – KP VELENJE 
 

 Projektni pogoji št. 351-162/2023-12305-1 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 
2. Vodovod:  
 Na odsekih, kjer poteka vodovod vzporedno s 

toplovodom je potrebno vodovod obnoviti.  
V skladu s podatki upravljavca na 
obravnavanem odseku ni predvidenih odsekov 
za obnovo vodovoda. 

 Vertikalni odmik toplovoda od vodovoda je 
min. 0,5 m.  

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 8.1 
VODOVOD 



 

 Horizontalni odmik od sekundarnega voda je 
min. 3 m in od vodovodnega priključka je min. 
1 m. V kolikor odmikov ni mogoče zagotoviti, 
je potrebno vodovodne cevi prestaviti ali 
vgraditi v zaščitno cev min. 0,5 m od 
toplovoda.  

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 8.1 
VODOVOD 

 Za premere cevi DN 80 mm in več, je 
potrebno pod povoznimi in utrjenimi 
površinami vgraditi cevi iz duktilne litine 

V skladu s podatki upravljavca na 
obravnavanem odseku ni predvidenih odsekov 
za obnovo vodovoda. 

 V primeru prestavitve mora biti vodovod v 
načrtu detajlno obdelan. 

V skladu s podatki upravljavca na 
obravnavanem odseku ni predvidenih odsekov 
za obnovo vodovoda. 

 Vsi predvideni materiali morajo biti v skladu s 
standardi SIST, oziroma Evropskimi ( EN. 
CEN..) ali mednarodnimi (ISO) - v tem 
zaporedju. 

V skladu s podatki upravljavca na 
obravnavanem odseku ni predvidenih odsekov 
za obnovo vodovoda. 

 Vsa križanja, varovanja in odmike vodovoda 
od ostalih vodov in trajno grajenih objektov ter 
morebitno prestavitev omrežja, detajlno 
obdelati v projektni dokumentaciji, v skladu s 
Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi 
vodovodnih objektov in naprav (Uradni 
vestnik MO Velenje, Številka 07/2014).  

V skladu s podatki upravljavca na 
obravnavanem odseku ni predvidenih odsekov 
za obnovo vodovoda. 

 V projektu naj bo priložen detajl križanja in 
vzporednega poteka toplovoda in vodovoda 

Upoštevano, glej načrt 2/1 Načrt s področja 
gradbeništva, grafična priloga G.4.2 

 
10.4 KANALIZACIJA – KP VELENJE 
 

 Projektni pogoji št. 351-162/2023-12305-1 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 
3. Kanalizacija:  
 Na odsekih, kjer toplovod prečka obstoječo 

kanalizacijo ali poteka z njo vzporedno, je 
potrebno kanalizacijo pregledati s TV kamero 
in kanalizacijo po potrebi obnoviti. Obnova se 
izvede od obstoječega jaška do obstoječega 
jaška ali pa se izvede nov jašek v kolikor je 
obstoječi jašek preveč oddaljen. Način 
obnove se določi glede na ugotovljeno stanje 
cevi po pregledu s kamero. 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 8.2 
KANALIZACIJA. 
Upravljalec je opravil pregled s kamero 
tangiranega kanalizacijskega omrežja in podal 
odseke za obnovo in način obnove. Obnova 
kanalizacijskega omrežja bo obdelana v 
ločenem projektu. 

 Pri izdelavi projektne dokumentacije 
upoštevati tudi traso obstoječih 
kanalizacijskih priključkov, ki pa niso vsi 
geodetsko posneti in vneseni v zbirni kataster 
komunalnih vodov. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so 
upoštevani vsi podatki obstoječih 
kanalizacijskih priključkov, ki so vneseni v 
zbirni kataster komunalnih vodov upravljavca. 
Ostalih morebiti obstoječih kanalizacijskih 
priključkov pri izdelavi projektne dokumentacije 
ni možno predvideti in upoštevati. 

 Na mestih križanj toplovoda in priključkov 
upoštevati enake zahteve, kot pri javni 
kanalizaciji (obnova odseka od jaška do 
jaška). 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so 
upoštevani vsi podatki obstoječih 
kanalizacijskih priključkov, ki so vneseni v 
zbirni kataster komunalnih vodov upravljavca. 
Upravljalec je opravil pregled s kamero 
tangiranega kanalizacijskega omrežja in podal 
odseke za obnovo in način obnove. Obnova 
kanalizacijskega omrežja bo obdelana v 
ločenem projektu. 

 Po izdelanih načrtih mesta križanj 
kanalizacijskih priključkov, priporočamo, da 
se obvesti upravljavce objektov o njihovem 
morebitnem pristopu k obnovi celotnih 
kanalizacijskih priključkov (tudi izven območja 

Obnova kanalizacijskega omrežja bo obdelana 
v ločenem projektu. 



 

urejanja toplovoda), ki so še grajeni iz 
betonskih cevi. 

 V primeru vgradnje novega jaška na javnem 
kanalu, mora biti jašek globine nad 3 m 
armirano - betonski. Jašek mora imeti pokrov 
nosilnosti min. 400 kN (SIST EN 124-2:2015) 
z vgrajenim (ne nataknjenim) protihrupnim 
tesnilnim vložkom v okvir pokrova jaška. V 
voznih asfaltnih površinah se vgradi 
teleskopski - samonivelacijski pokrov, ki se 
tritočkovno vzmetno zapira. Pokrov mora 
imeti vgrajen tečaj 120° in blokado proti 
nenamernemu zapiranju. Zračni pokrov na 
fekalni javni kanalizaciji vgraditi na mesto, kjer 
ni možno dotekanje padavinske vode na 
pokrov. 

Obnova kanalizacijskega omrežja bo obdelana 
v ločenem projektu. 

 Obnovo odsekov kanalizacije na mestih 
križanj s toplovodom vključiti v projekt 
preobrazbe daljinskega ogrevanja oziroma 
mora biti sestavni del te dokumentacije. 

Obnova kanalizacijskega omrežja bo obdelana 
v ločenem projektu. 

 Pri gradnji in izdelavi projektne dokumentacije 
upoštevati Pravilnik za projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo objektov in naprav za 
izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
številka 14-2013). 

Upoštevano 

 
10.5 TOPLOVOD – KP VELENJE 
 

 Mnenje št. 351-162/2023-12305-2 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 
 Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. se strinja 

z nameravano gradnjo in ugotavlja, da 
projektni in drugi pogoji niso potrebni. 

 

 
10.6 ELEKTROENERGETSKI VODI – ELEKTRO CELJE, d.o.o. 
 

 Projektni pogoji št. 1414960 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 
II.1 V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati 

obstoječe elektroenergetske vode in 
naprave. 
Potek trase naših vodov je potrebno pridobiti 
na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO 
CELJE, d.d. 

Trase obstoječih elektroenergetskih vodov so 
izrisane v grafičnih prilogah G2.1-3 in G3.1.1-
3 v načrtu 2/1 Načrt s področja gradbeništva 

II.3 Vso elektroenergetsko infrastrukturo 
(morebitne prestavitve vodov, ureditve 
mehanskih in toplotnih zaščit,..) je potrebno 
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi 
pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih 
podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in 
standardi ter pridobiti upravno 
dokumentacijo. Elektroenergetska 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v 
posebni mapi. 
 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 8.3 
NN ELEKTRO VODI. 
  

III.9 Po končani gradnji objekta mora znašati 
svetli razmik od najvišjega dela kabelske 
kanalizacije do nivelete terena 0,8 m, kar je v 
skladu z 7. členom Pravilnika o minimalnih 
tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje 

Trasni in niveletni potek kinete vročevoda se 
pri predvideni sanaciji ne spreminja, zato se 
ne pričakuje sprememba niveleta obstoječe 
kabelske kanalizacije v območju križanj z 
vročevodom. 



 

in vzdrževanje elektroenergetskih 
nizkonapetostnih vodov (Ur.l. RS, št. 21/20 z 
dne 13.03.2020). 

III.13 - Pri križanjih in približevanjih kablovoda s 
toplovodom je potrebno upoštevati veljavne 
predpise, zahteve upravljavca toplovodnega 
omrežja ter zahteve upravljavca 
elektroenergetskega omrežja. 
-Pri paralelnem poteku kablov in toplovoda 
moramo doseči minimalni svetli razmik 2 m. 
Ce tega razmika ni mogoče doseči na celotni 
dolžini poteka, so na relacijah, ki so krajše 
od 5 m dopustni naslednji razmiki: 
- 0,5 m za signalne kable in kable do 1 kV 
- 0,7m za 10kV kable 
- 1,1 m za 20 kV kable 
- 1,6 m za 35kV kable 
Razmik se meri od zunanjega roba 
toplovoda. Prepovedan je potek kabla v isti 
kanal s toplovodom. 
-Polaganje elektroenergetskih kablov nad 
toplovodom ali pod njim ni dovoljeno razen 
na mestih križanja. 
- Pri križanju se kabel praviloma namešča 
pod toplovodom. Ce je obstoječi toplovod 
položen tako globoko, da bi globina 
polaganja kabla presegala 2,5 m, je potrebno 
kabel položiti nad toplovodom s primerno 
dodatno toplotno zaščito. 
- Križanje toplovoda in kabla se v primeru, ko 
ni termične zaščite, izvaja z minimalnim 
svetlim razmikom: 
- 0,5 m za signalne kable in kable do 1 kV, 
- 0,6 m za 10 kV kable, 
- 0,8 m za 20 kV kable, 
- 1,0m za 35kV kable. 
- Če toplovod v neposredni okolici povzroča 
povišanje temperature okoliške zemlje za 
več kot 10 C, oziroma če na vseh ali večjih 
razmikih obstaja dodatno segrevanje kabla, 
je potrebno povečati medsebojni razmik ali 
postaviti vmes toplotno izolacijo. Lahko se 
uporabi tudi ustrezni tip in presek kabla. 
- Če obstoja nevarnost dodatnega 
segrevanja na omenjenih ali večjih razmikih, 
je potrebno na mestu križanja med 
toplovodom in kablom namestiti toplotno 
izolacijo debeline najmanj 20 cm, in sicer 50 
cm širše od zunanjih robov toplovoda. 
Toplotna izolacija pokriva toplovod 2 m na 
vsaki strani zaščitne cevi kabla. Kabel se 
polaga na takem mestu križanja v cev 
ustreznega premera, ki je za 1,5 m daljša od 
zunanjega roba toplovoda.  

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 8.3 
NN ELEKTRO VODI. 
 

 
10.7 ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 
 
10.7.1 Telekom Slovenije 
 

 Projektni pogoji št. 1200038-CE/2183-LM Opis skladnosti rešitve z zahtevo 



 

A Na območju posega potekajo obstoječi TK 
vodi Telekoma Slovenije d.d., kateri bodo 
zaradi predvidene gradnje ogroženi. 
Podatke o trasah obstoječih TK vodov na 
področju obdelave je možno pridobiti v 
tehnični dokumentaciji Telekoma Slovenije 
d.d.. 

V projektni dokumentaciji so prikazani in 
upoštevani vodi pridobljeni iz katastra GJI, ki 
ga ureja GURS, podatke pa jim predaja 
upravljavec. 

A Na mestih kjer bodo ti ovirali gradnjo je 
potrebna njihova zaščita ali prestavitev, 
katera se izvede pod nadzorom in po 
navodilih predstavnika Telekom Slovenije 
d.d. Zemeljska dela v bližini obstoječih TK 
vodov je potrebno izvajati ročno. 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 8.4 
VODI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

A S projektom je potrebno prikazati detajle 
zaščite (križanje, natikanje prerezanih cevi z 
obbetoniranjem, rezervne cevi, kabelski 
jaški) oz. v sodelovanju s predstavnikom 
Telekom Slovenije prlkazati rešitev za 
prestavitev TK vodov. 

S projektom so obdelana križanja in vzporedni 
potek (glej tehnično poročilo načrta 2/1 Načrt 
s področja gradbeništva, poglavje 8.4 VODI 
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ in grafično 
prilogo G.4.2). 
Prestavitev TK vodov s projektom ni 
predvidena. 

 
10.7.2 Telemach 
 

 Projektni pogoji št. 254/1-2013 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 
7. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti 

križanje z ostalimi komunalnimi vodi 
izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne 
manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri 
križanju mora znašati vsaj 0,3 m. Pri 
približevanju oz. vzporednem poteku tras je 
najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 
0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so možni 
samo s predhodnim medsebojnim 
dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih 
rešitev. 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 8.4 
VODI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

8. V sklopu izdelave DGD-PZI projektne 
dokumentacije nameravane gradnje se naj 
upošteva sogradnja cevne kabelske 
kanalizacije KKS na celotnem področju 
gradbenih del. Predvidi se naj prosti koridor 
za umestitev PVC cevi PEHD 2x fi 50mm (z 
minimalno tehnično dopustno osno 
vertikalno in horizontalno oddaljenostjo od 
cevi in jaškov drugih komunalnih naprav). 

V skladu z zahtevo Telemach d.o.o. se 
predvidi sogradnja cevne kabelske 
kanalizacije KKS na območju gradbenih del. 
Predvidena sanacija vročevoda poteka po 
obstoječi trasi in se ne umešča na novo. 
Upravljavec naj na podlagi obstoječe trase 
kinete predvidi prosti koridor za umestitev 
PVC cevi PEHD 2 x fi 50 mm, ki jih lahko 
izvede Telemach d.o.o. v času obnove 
vročevoda. Predstavniki Telemach d.o.o. 
dogovorijo izvedbo v času gradnje z 
investitorjem in izvajalcem. V privat zemljiščih 
in zemljiščih v lasti občine si za sopolaganje 
zaščitnih cevi mora Telemach d.o.o. sam 
pridobiti od lastnika služnostno pogodbo ter z 
njim dogovori detajlno traso. Ves material za 
sopolaganje zagotovi (zaščitne cevi, jaške, 
itd) oz. dostavi izvajalcu upravljavec 
Telemach – a d.o.o. 

9. Na rezervirani trasi za KKS naj bodo 
predvideni vmesni jaški s cevnimi 
izvodi/odcepi (izvedeni z betonsko cevjo 
(fi80x100 cm, pokriti z LTŽ pokrovi ustrezne 
nosilnosti) na medsebojni razdalji 150 m. V 
projektu naj bodo obdelani detajli morebitnih 

Predvidena sanacija vročevoda poteka po 
obstoječi trasi in se ne umešča na novo. 
Upravljavec naj na podlagi obstoječe trase 
kinete predvidi mesta jaškov in na podlagi 
situacije obstoječih vodov projektno obdela 



 

križanj, vzporednega poteka in zaščite drugih 
komunalnih naprav. 

križanja, vzporednega poteka in zaščite 
drugih komunalnih naprav. 

16. V projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora 
biti v zbirni situaciji komunalnih vodov vrisana 
trasa telekomunikacijskega omrežja KKS 
Telemach. Sloj telekomunikacijskega voda 
Telemach Slovenija d.o.o. mora biti jasno in 
enolično označen (ločeno od ostalih vodov in 
z nedvoumnim prikazom v legendi). V 
tehničnem poročilu projektne dokumentacije 
mora biti natančno opisan postopek izvedbe 
zaščite omrežja KKS. 

Upoštevano, glej grafične priloge G2.1-3 in 
tehnično poročilo načrta 2/1 Načrt s področja 
gradbeništva, poglavje 8.4 VODI 
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

 
10.7.3 T2 
 

 Mnenje št. 258/2023 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 
1. Obstoječe TK omrežje je potrebno med samo 

gradnjo ustrezno zaščititi. 
Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 8.4 
VODI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

4. Izkop v neposredni bližini 
telekomunikacijskega omrežja je potrebno 
izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika 
podjetja Gratel 

Upoštevano, glej tehnično poročilo načrta 2/1 
Načrt s področja gradbeništva, poglavje 8.4 
VODI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

 
10.8 OBMOČJE VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE - ZVKDS 
 

 Mnenje št. 35108-0107/2023-3-MKL Opis skladnosti rešitve z zahtevo 
1. Investitorju se izdaja kulturnovarstveno 

soglasje za projekt Preobrazba sistema 
daljinskega ogrevanja Šaleške doline — 
Obnove izolacij in podporja na 
distribucijskem sistemu v Velenju, ki 
predstavlja poseg v registrirano nepremično 
dediščino Velenje — Mestno jedro (ESD 440) 
in Velenje — Železniška postaja Velenje (EID 
1-30878) ter na mejo vplivnega območja 
spomenika Velenje — Dvorec Gorica (EID 1-
04327), po DPP projektni dokumentaciji, 
dostopni po wetransferju »Preobrazba 
sistema daljinskega ogrevanja Šaleške 
doline — Obnove izolacij in podporja na 
distribucijskem sistemu» (izdelal: Komunalno 
podjetje Velenje d.o.o., št. projekta: 
DPP/2023 — etapa 1, april 2023, april 2023) 
in pooblastilu investitorjev izbranemu 
izdelovalcu z dne 03.01.2023.  
Poseg se dovoli v obsegu in na način, kot je 
določen v navedeni projektni dokumentaciji. 

Projekt je skladen z zahtevo ZVKDS. 

 
10.9 OBMOČJE VAROVANJA NARAVE - ZRSVN 
 
V mnenju št. 3562-2064/2023-3 ZRSVN ugotavlja, da se lokacije in območja posega nahajajo izven 
območij z naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba skladno s 105. in 105.a členom ZON v povezavi 
s 141. členom Gradbenega zakona v postopku gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno mnenje s 
področja ohranjanja narave. 
 
10.10 VPLIV NA VODNI REŽIM IN STANJE VODA - DRSV 
 

 Projektni pogoji št. 35506-1031/2023-2 Opis skladnosti rešitve z zahtevo 



 

I.1. Posamezni predeli mesta ob reki Paki, kjer 
poteka vročevod, so poplavno ogroženi. Pri 
načrtovanju kanalizacije je zato upoštevati 
Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in (Uradni list RS, št. 
89/08, št. 49/20 - spremembe in dopolnitve, 
v nadaljevanju Uredba). ter Pravilnik o 
metodologiji za določanje območij, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja, ter o načinu 
razvrščanja zemljišč v razrede poplavne 
ogroženosti (Ur.l. RS, št. 60/2007, v 
nadaljevanju: Pravilnik). 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja izven 
določenih območij poplavne ogroženosti 
(Atlas voda). 

I.2. Skladno z 11. členom Uredbe je potrebno 
upoštevati pogoje in omejitve iz prilog 1 in 2 
te Uredbe in pri tem zagotoviti, da se z 
načrtovanjem obravnavanega posega v 
prostor bistveno ne povečajo obstoječe 
stopnje poplavne ogroženosti na 
obravnavanem območju ter izven njega. V ta 
namen je predvideti in izvesti vse potrebne 
omilitvene ukrepe, da v primeru poplav ne bo 
prišlo do škodljivih vplivov na načrtovano 
obnovo vročevoda, na obstoječe objekte in 
ureditve območja ter na okolje nasploh. Iz 
projektne dokumentacije mora biti jasno 
razvidno, na kakšen način je bila upoštevana 
poplavna ogroženost vročevoda in njegove 
okolice. 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja izven 
določenih območij poplavne ogroženosti 
(Atlas voda). 

I.3. Obstoječi vročevod, ki je predmet načrtovane 
obnove, poteka deloma tudi na vodnem ali 
priobalnem zemljišču po vodnem in 
priobalnem zemljišču reke Pake. Po 201. 
členu Zakona o vodah (ZV-1) velja, da za 
obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo 
na vodnem ali priobalnem zemljišču 
vodotokov, ne veljajo določbe 37. člena 
zakona, kadar gre za njihovo rekonstrukcijo, 
spremembo namembnosti ali nadomestno 
gradnjo, če se s tem ne povečuje poplavna 
ali erozijska nevarnost ali ogroženost, ne 
poslabša stanja voda, je omogočeno 
izvajanje javnih služb, se s tem ne ovira 
obstoječe posebne rabe voda, to ni v 
nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z 
rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo 
oddaljenost obstoječih objektov in naprav do 
meje vodnega zemljišča oziroma vodotoka 
ne zmanjšuje. 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja izven 
vodnega in priobalnega zemljišča Pake (Atlas 
voda). 

I.4. Potek obnovljenega vročevoda v območju 
mostu čez reko Pako ob mostni konstrukciji 
obstoječe premostitve vodotoka je načrtovati 
tako, da bo poseg obnove v pretočni profil 
vodotoka pod mostom čim manjši. Proučiti je 
možnost obnove s prestavitvijo cevi javnega 
vročevoda izven pretočnega profila 
vodotoka, minimalno 4 do 5 m od zunanje 
meje vodnega zemljišča. Manjši odmiki so 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja izven 
vodnega in priobalnega zemljišča Pake (Atlas 
voda). 



 

dopustni izjemoma, na odsekih, kjer so 
prostorske možnosti omejene in 
minimalnega odmika od vodotokov ni možno 
zagotoviti. 

I.5. Gradnja morebitnih novih manipulativnih 
jaškov daljinskega ogrevanja v vodnem 
koritu Pake, vezanih na predvideno obnovo 
vročevoda, ni dopustna. 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja izven 
vodnega in priobalnega zemljišča Pake (Atlas 
voda). 

I.6. Pri načrtovanju posega v območju reke Pake 
je upoštevati, da je v skladu z 68. čl. ZV-1, v 
času gradnje in ureditev na vodnih in 
priobalnih zemljiščih vodotokov prepovedano 
odlaganje ali odmetavanje izkopnih, 
gradbenih in odpadnih materialov ali drugih 
podobnih snovi in odpadkov. Po končanih 
delih je potrebno predvideti odstranitev vseh, 
za potrebe obnove vročevoda postavljene 
provizorije ter odstraniti vse morebitne 
ostanke začasnih deponij. Vse z izvedbo del 
prizadete površine je povrniti v prvotno stanje 
in krajinsko ustrezno urediti. 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja izven 
vodnega in priobalnega zemljišča Pake (Atlas 
voda). 

I.7. Potek obnovljenega vročevoda ob obstoječi 
mostni konstrukciji čez reko Pako in potek 
vročevoda na odsekih v območju vodotoka, 
mora biti v projektni dokumentaciji za 
pridobitev mnenja ustrezno prikazan. 

Odsek vročevoda obravnavan v predmetni 
projektni dokumentaciji se nahaja izven 
vodnega in priobalnega zemljišča Pake (Atlas 
voda). 

 
 
11 SPLOŠNE ZAHTEVE 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih in energetskih 
vodov in naročiti njihovo zakoličbo s strani njihovih upravljavcev. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav 
ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. 
 
V primerih, da nastopi nevarnost za osebe, imovino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela 
posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem 
neposrednem nadzoru upravljavca. Še posebej je treba biti pozoren pri prečkanju komunalnih in 
energetskih vodov. 
 
Med gradnjo kanala bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala 
in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. Ker so vsa prečkanja približno pod pravim kotom glede na 
izkopani jarek, bo za zaščito teh vodov pred zrušenjem zadostovala izvedba gradbenega provizorija 
(podlaganje moralov ali obešanje na drog). Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske 
kable zaščititi pred dotikom.  
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih 
je potrebno upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da 
bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene 
ukrepe za zaščito tretjih oseb kar pomeni: 
- varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame,  
- osvetlitev gradbišča ponoči,  
- ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet,  
- ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in  
- druge potrebne ukrepe. 
 
Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih komunalnih 
vodov in energetskih vodov (po potrebi v prisotnosti upravljavcev teh vodov ali gradbenega izvedenca) 
v sled preprečevanja kasnejših odškodninskih zahtevkov. 
 



 

Položene kanale, objekte in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim 
katastrom javne gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni 
kataster KP Velenje, ki podatke posreduje na GURS. 
 
12 PROJEKTNI POGOJI 
 
Poglavje opisuje skladnost projektnih rešitev s pridobljenimi projektnimi pogoji posameznih 
mnenjedajalcev. Obravnavana so navodila, določila iz projektnih pogojev, katera je potrebno upoštevati 
pred, med in po sami izvedbi predvidenih del 
 
Projektni pogoji so bili izdani na podlagi DPP projektne dokumentacije za vzdrževalna dela v javno korist 
in novogradnjo: »PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE – 
Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju«, št. projekta: DPP/2023-etapa 1 (Komunalno 
podjetje Velenje d.o.o., Velenje, april 2023). 
 
12.1 POSEG V VAROVALNEM PASU OBČINSKIH CEST – MESTNA OBČINA VELENJE 
 

 Projektni pogoji št. 3711-0029/2023 
4. Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005 

»Varstvo cest izvajanje prekopov na voznih površinah in ostale veljavne tehnične predpise s 
področja gradnje prometne infrastrukture 
 

5. Vsa dela na območju prekopov prometnih površin se morajo izvajati pod nadzorom izvajalca 
rednega vzdrževanja občinskih cest, podjetja PUP d.o.o., Koroška 40a, 3320 Velenje. Stroški 
nadzora bremenijo investitorja. Vsa odstopanja od pogojev in soglasja Mestne občine Velenje 
v času gradnje, morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena ter potrjena s strani 
nadzornega organa izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest 

18. Zaradi gradbenih del in posledično oviranja prometa na lokalni cesti, si mora investitor skladno 
s 113.členom Zakona cestah, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve, pridobiti 
dovoljenje Mestne občine Velenje za delno oz. popolno zaporo ceste. 

19. Prometno signalizacijo lahko skladno s 113. členom Zakona cestah postavi le izvajalec rednega 
vzdrževanja občinske ceste. Stroški postavitve začasne prometne signalizacije bremenijo 
investitorja ali izvajalca del. Zapora se lahko postavi samo na osnovi dovoljenja za delno oz. 
popolno zaporo ceste, ki ga izda Mestna občina Velenje 

20. Investitor oziroma izvajalec del zaradi predvidenih del ne sme samostojno postavljati nobene 
prometne signalizacije ob občinski cesti 

21. Zaradi izkopov ne sme biti ogrožena stabilnost občinskih cest in cestnega telesa. Investitor je 
odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev in je 
materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena 
uporabnikom ceste. 

22. Izvajalec mora predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da se zaradi del prometne površine 
ne onesnažuje. Če bi zaradi del vseeno prišlo do onesnaženja, jo mora izvajalec na lastne 
stroške takoj očistiti..  
 

23. Investitor oziroma izvajalec del mora zagotoviti izvajanje del tako, da v času izvajanja del ne bo 
ogrožena 
varnost prometa na prometnih površinah 

24. Za varnost prometa in zavarovanje delovišča je v skladu s predpisi o varstvu pri delu odgovoren 
investitor. Investitor mora zaradi izvajanja del upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.). 

25. Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ter je materialno in 
kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na prometnih površinah ali bi bila povzročena 
uporabnikom te ceste zaradi tehnologije izvajanja del. 

26. Pred začetkom izvajanja del v območju ceste (cestno zemljišče z varovalnimi pasovi), si je 
dolžan investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo 
prestavljali ali na novo polagali v območju ceste, na podlagi 3. člena Zakona o cestah, pridobiti 
služnostne pravice na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo pripravi 
Mestna občina Velenje 



 

27. Začetek in zaključek del je potrebno pisno sporočiti Mestni občini Velenje, Urad za komunalne 
dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje. Po zaključku del si je osnovi izjave nadzornega inženirja 
o končanju del, potrebno pridobiti izjavo Mestne občine Velenje o izpolnitvi pogojev soglasja 

28. Investitor je dolžan za gradbena dela, ki se bodo izvajala s soglasjem ali mnenjem, pridobljenim 
na osnovi izdanih pogojev, zagotoviti 5 letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in 
objekte in sicer od dneva pridobljene izjave o izpolnitvi pogojev s strani Mestne občine Velenje, 
ter v 5 letnem obdobju zagotoviti odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroške 

30. a. Izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. V kolikor 
bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je potrebno redno 
čistiti že med delom. Prometne površine se očistijo tudi po končanju del. 
b. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali več, če to 
zahteva preglednost na cesti. 
c. V primeru oviranja prometa na prometnih površinah vsled tehnologije izvajanja del, si mora 
investitor oz. izvajalec del v smislu veljavnega Zakona o cestah, na osnovi vloge in elaborata 
začasne prometne ureditve za čas gradnje, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste od upravljalca 
ceste. Zaporo postavi vzdrževalec rednega vzdrževanja ceste na stroške investitorja oz. 
izvajalca. Izvajalec rednega vzdrževanja prometne površine je dolžan vršiti stalno kontrolo nad 
postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila 
postavljena. 
d. Gradbena dela se izvajajo pod nadzorom izvajalca rednega vzdrževanja prometnih površin. 
e. Mestna občina Velenje ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za 
objekte, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja ceste 
na omenjenem odseku. 
f. Izvajalec je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter 
škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom prometne površine vsled neprimerne tehnologije 
izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za morebitno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški 
poškodb vozišča bremenijo izvajalca del. 
g. V primeru poškodb vozišča ceste in ostalih prometnih površin zaradi neprimerne tehnologije 
izvajanja del mora izvajalec takoj sanirati poškodbe in na vozišču ter ostalih prometnih 
površinah vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške oziroma stroške investitorja. 
h. Če zaradi gradnje pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolžan na svoje stroške, 
po pooblaščeni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje. 
i. Mestna občina odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektih na območju cest (cestno 
zemljišče z varovalnimi pasovi) zaradi obratovanja ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na 
njej. 

 
12.2 VODOVOD IN KANALIZACIJA – KP VELENJE 
 

 Projektni pogoji št. 351-162/2023-12305-1 
1. Vse premoženjsko pravne zadeve, ki so v zvezi s temi projektnimi in drugimi pogoji je investitor 

dolžan urediti na svoje stroške, zlasti pa nosi polno odškodninsko odgovornost za kakršnokoli 
škodo, ki bi nastala v zvezi z deli, ki so opravljena v nasprotju s temi projektnimi in drugimi 
pogoji, na objektu v lasti investitorja oziroma na ostalih komunalnih vodih, napeljavah in 
instalacijah, ter na zdravju, življenju ali premoženju fizičnih ali drugih pravnih oseb. 

2. Vodovod: 
 Potrebno si je urediti (po potrebi) služnostne pogodbe za zemljišča po katerih bo potekalo 

morebitno prestavljeno vodovodno omrežje.  
 Montažna dela na vodovodnem omrežju lahko izvede samo izvajalec obvezne gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno vodo, na stroške investitorja. 
3. Kanalizacija: 
 Potrebno je biti pozoren, da se pred posegi na distribucijskem omrežju ogrevna voda ohladi po 

navodilih distributerja, v skladu s Tehničnimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
naprav daljinskega ogrevanja v MO Velenje in Občini Šoštanj] (izdaja 5, januar 2022) in v skladu 
z veljavno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo in šele nato spusti v kanalizacijo. 

 Pri gradnji in izdelavi projektne dokumentacije upoštevati Pravilnik za projektiranje, tehnično 
izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, številka 14-
2013). 

 Potrebno je preprečiti vnos gradbenega materiala in ostalih odpadkov v javno kanalizacijo. 



 

 Upoštevati tudi možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na 
njej za potrebe vzdrževalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.  

 Po izvedbi je potrebno kanalizacijo pregledati s TV kamero ter opraviti preizkus vodotesnosti. 
Pregled kanalizacije s TV kamero izvede KP Velenje, d.o.o. ali pa investitor preda KP Velenje, 
d.o.o., video posnetek kanala v elektronski obliki, vključno s poročilom o pregledu. 

4. Pred pričetkom del je potrebno naročiti pri Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o. (geodeti@kp- 
velenje.si) mikrozakoličbo obstoječih komunalnih cevi ter naprav, ki potekajo na območju 
predvidene izvedbe. 

6. Pri izgradnji je potreben nadzor predstavnikov upravljavca vodovoda in kanalizacije (pisno 
obvestiti Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., najmanj 10 dni pred pričetkom gradnje), ki 
pregledajo ves vzporedni potek, odmike in vsa križanja predvidene gradnje s komunalnim 
omrežjem, ter ustreznost izvedbe potrdijo s podpisom v gradbeni dnevnik. 

7. V času gradnje se morajo ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave na območju 
predvidene gradnje. Nad napravami se ne smejo izvajati dela s težko gradbeno mehanizacijo, 
ampak se dela nad omrežjem izvajajo z lažjo gradbeno mehanizacijo. Med samo izvedbo je 
potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito komunalne infrastrukture, ugotovljene ob 
sami izgradnji. Vsako morebitno poškodbo je potrebno takoj javiti v dežurno službo 
Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (PE Komunala). 

8. Vse poškodbe na komunalnih vodih in napravah nastale kot posledica gradnje je investitor 
dolžan odpraviti na svoje stroške. 

9. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščene osebe 
predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so vodi nepoškodovani oz., da 
so poškodbe sanirane 

10. Vse spremembe na omrežju je potrebno katastrsko posneti (na stroške investitorja), podatke pa 
posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. 
(geodeti@kp-velenje.si). Podatki morajo ustrezati obstoječim standardom v skladu s 
Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za vnos v kataster GJI upravljavca (KP 
Velenje, d.0.0., ORG.P. 5/2022, izdaja 2). 

 
12.3 ELEKTROENERGETSKI VODI – ELEKTRO CELJE, d.o.o. 
 

 Projektni pogoji št. 1414960 
II.2 Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo 

naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskih vodov in naprav. 

III.3 Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je 
potrebno po končanih delih geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti 
Elektru Celje, d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda. 

III.4 Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d. 

III.5 lzkopi v bližini električnih podzemnih vodov so dovoljeni samo ročni in pod našim strokovnim 
nadzorom. Prav tako pa je potrebno pri delih v bližini električnih vodov in naprav upoštevati 
veljavne varnostne in tehnične predpise. 

III.6 Deponiranje materiala na trase pozemnih el. vodov je nedopustno. 
III.7 Ker se bo z izvajanjem načrtovanih del posegalo v nase obstoječe električne vode in naprave, 

je potrebno le-te po potrebi prestaviti oz. preurediti in mehansko zaščititi. 
III.8 Investitorja bremenijo stroški izdelave projektne dokumentacije PZI, ponovna zaščita, toplotna 

izolacija, morebitne prestavitve električnih podzemnih vodov in naprav, električnih jaškov, 
cevne kabelske kanalizacije, kakor tudi sama izvedba istega, kar je v skladu z 10. členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, 3t. 101/2010). 

III.9 Po končani gradnji objekta mora znašati svetli razmik od najvišjega dela kabelske kanalizacije 
do nivelete terena 0,8 m, kar je v skladu z 7. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih 
zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov 
(Ur.l. RS, št. 21/20 z dne 13.03.2020). 

III.10 Elektro Celje d.d. ne prevzame nikakršne odgovornosti za nastalo škodo na investitorjevem 
premoženju, ki bi nastala kot posledica obratovanja, vzdrževanja in odprave okvar na 
električnih vodih in napravah, katere potekajo in so locirane v območju funkcionalnega 
zemljišča predvidenega objekta. 

III.11 Vsa dela v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja se lahko izvajajo 



 

samo na način in pod pogoji določenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu z 
Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, 5. 101/2010). 

III.12 Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno opravljati samo pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Elektro Celie, d.d., ki si pridržuje pravico, da se na terenu samem 
lahko izreče dodatne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati, v kolikor bi to razmere same 
nakazovale. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v 
gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro 
Celja, d.d. 

 
12.4 ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 
 
12.4.1 Telekom Slovenije 
 

 Projektni pogoji št. 1200038-CE/2183-LM 
A Stroški zaščite in prestavitve TK omrežja, kakor tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi 

del na omenjenem objektu bremenijo investitorja gradbenih del 
B.1 Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, terminske 
uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti 
skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe, navedene v teh 
projektnih pogojih. Za prestavitev elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma 
Slovenije mora investitor izdati oz. pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov 
zemljišč, oziroma služnosti, če se ta premakne v drugo nepremičnino oz. traso izven obstoječe 
trase. 

B.2 Gradbena dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma 
Slovenije, kot je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, je potrebno obvezno izvajati z ročnim 
izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten 
primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito elektronskega komunikacijskega 
omrežja Telekoma Slovenije.  
Nasip ali odvzem materiala nad traso elektronskega komunikacijskega omrežja ni dovoljen.  
V jarkih elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije ne smejo potekati vodi 
drugih komunalnih napeljav. 
Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektni dokumentaciji Telekoma Slovenije. 

B.3 Vsa dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, 
kot je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, ki zahtevajo izvedbo zaščite in prestavitve 
elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, izvede Telekom Slovenije 
(ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje 
izvedenih del) na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih 
nadzornega osebja Telekoma Slovenije. 

B.4 Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega 
omrežja Telekoma Slovenije, zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega 
komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, ter nadzora bremenijo investitorja. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem 
objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega Telekomu Slovenije nastali. 

B.5 Vsako poškodbo elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije je potrebno 
takoj javiti na tel. št. 080 1000 ali na tehnicna.pomoc@telekom.si. 

B.6 Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri Telekomu Slovenije naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite predmetnega elektronskega 
komunikacijskega omrežja in si pridobiti njegovo pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

 
12.4.2 Telemach 
 

 Projektni pogoji št. 254/1-2013 
1. V območju, ki je prikazano v situacijskem načrtu vlagatelja je v prostor umeščeno 

medkrajevno optično in koaksialno telekomunikacijsko omrežje KKS v lasti in upravljanju 
Telemach Slovenija d.o.o. Kabel KKS oz. kabelska kanalizacija je umeščena v prostor, kot je 
prikazano v prilogi tega dokumenta. V načrtih pa niso prikazani poteki hišnih priključkov na 
omrežje KKS, ki se določijo ob zakoličbi sistema na področju gradnje objekta. 



 

2. Investitor je pri gradbenih posegih na zemljiščih po katerih poteka vod KKS dolžan izvajati 
zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemach Slovenija d.o.o. Vpllv 
na telekomunikacijsko omrežje KKS Telemach je pričakovati v območju priključevanja na 
komunalne naprave in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. V primeru priključevanja ali 
približevanja trasi KKS je pred izvajanjem del investitor dolžan obvestiti upravljalca Telemach 
Slovenija d.o.o. za zakoličbo trase KKS in navodila za izvajanje del ob trasi KKS 
(info@telemach.si ali 070 700 700). 

3. Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor 
glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter 
nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo Telemach (info@telemach.si 
ali 070 700 700). 

4. Pred pričetkom del je potrebno telekomunikacijsko omrežje KKS na terenu zakoličiti, po 
potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti. Točna lega KKS omrežja se določi na kraju samem z 
mikrozakoličbo na poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V primeru, da izvajalec del pri 
gradnji opazi KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tem nemudoma obvestiti 
operaterja. 

5. Zakoličbo (odkaz) trase in kabla izvede predstavnik Telemacha Slovenija d.o.o. najmanj 10 
dni pred nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach Slovenija 
d.o.o. pošlje investitor ali njegov pooblaščenec (kontakt: info@telemach.si ali 070 700 700). 

6. Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS 
omrežja v lasti Telemach Slovenija d.o.o. izvrši Telemach Slovenija d.o.o. ali za ta dela 
usposobljen, registriran in s strani Telemach Slovenija d.o.0. potrjen izvajalec. Vsi stroški 
izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja. 

10. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je 
investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omrežja 
in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

11. Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim 
izkopom in pod nadzorstvom strokovne službe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in 
miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je 
potrebno obvestiti Telemach Slovenija d.o.o. 

12. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemacha Slovenija d.o.o. za 
vsak konkreten primer določi še dodatne zaščitne ukrepe. 

13. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach Slovenija d.o.o. na 
info@telemach.si ali 070 700 700. 

14. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, 
izdelave projekta zaščite in prestavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata prestavljenega 
KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca. 

15. Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi 
gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

 
12.4.3 T2 
 

 Mnenje št. 258/2023 
1. Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe TK omrežje podjetja T-2 d.o.o. na katerega 

je možno priključiti predviden objekt. Obstoječe TK omrežje je potrebno med samo gradnjo 
ustrezno zaščititi. Za informacije o možnostih priključitve in poteku TK omrežja se obrnite na 
Simon Bračun (041/605-362). 

2. Investitor mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo oz. izvajanjem del in sicer najmanj 15 
dni pred pričetkom del, na T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. 

3. Pred pričetkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naročiti zakoličbo obstoječega 
optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, kontakt: 
Simon Bračun (041/605-362). Stroški bremenijo investitorja. 

4. Izkop v neposredni bližini telekomunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno in pod 
nadzorom predstavnika podjetja Gratel 

5. Križanje komunalnih vodov z obstoječo traso optične kanalizacije je potrebno izvesti pod 
nadzorom predstavnika podjetja Gratel d.o.o 

6. Vsako poškodbo optičnega omrežja je potrebno takoj javiti na tel: 064/064-064 ali 064/111-
310. 

 



 

12.5 OBMOČJE VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE - ZVKDS 
 

 Mnenje št. 35108-0107/2023-3-MKL 
2. Ce se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik 

zemljišča/ drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/ investitor in 
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je 
bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. 
člena ZVKD-1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor za predmetni poseg v 
skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstva 
za kulturo RS. 

3. V skladu s 84. členom ZVKD-1 je potrebno Zavod o pričetku del obvestiti vsaj 5 delovnih dni 
vnaprej (pisno ali po elektronski posti na naslov: tajnistvo.ce@zvkds.si), da bomo lahko 
pravočasno zagotovili strokovni konservatorski nadzor, ki ga Zavod izvaja v okviru svoje redne 
dejavnosti. 

4. Kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti. 
 
12.6 OBMOČJE VAROVANJA NARAVE - ZRSVN 
 
V mnenju št. 3562-2064/2023-3 ZRSVN ugotavlja, da se lokacije in območja posega nahajajo izven 
območij z naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba skladno s 105. in 105.a členom ZON v povezavi 
s 141. členom Gradbenega zakona v postopku gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno mnenje s 
področja ohranjanja narave. 
 
13 ZAKLJUČEK 
 
Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi zahtev poglavja iz dokumenta »Akcijski načrt 
preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline 2022 – 2030«, KP Velenje, d.o.o., PE 
Energetika, 26.10.2022 in sicer točke 6.1, ki je tudi podlaga za izdelavo projektne naloge. Pri izdelavi 
dokumentacije je upoštevana veljavna zakonodaja, izdani projektni pogoji in pogoji iz mnenj, predpisi in 
standardi, vsa dela se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo in vsebino projektne dokumentacije. 
Morebitna odstopanja potrebne izvedbe od projektne dokumentacije, nepredvidena in dodatna dela se 
rešujejo po predhodnem dogovoru s projektantom, nadzorom (investitorjem) in upravljalcem 
gospodarske javne infrastrukture. 
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G0.1 LOKACIJSKI PRIKAZI 
G0.1.1 Zbirna situacija komunalnih vodov 
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