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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA  

PRILOGA 1C

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE 

DOLINE - Obnove izolacij in podporja na distribucijskem 

omrežju: Obnova vročevoda Šalek - Selo; odsek od J6804 do 

J5022                                                                                     

kratek opis gradnje

Predmet obnove je vročevodno omrežje Šalek - Selo na odseku 

od jaška J6804 do J5022. Sistem je dvocevni s temperaturnim 

režimom 140/70°, NP 16 z nazivnimi premeri cevovoda  2 x DN 

250. Predvidena je obnova:

-	Odsek 1 v skupni dolžini 100 m, kjer se od jaška J 6804 do J6803 

predvidi sanacija obstoječe zidane kinete, od jaška J 6803 proti 

TPP 336 pa se izvede odstranitev U profilov (ponev) in izgradnja 

nove kinete za cevi 2 x DN 250 v dolžini 63 m.

-	Odsek 2 v dolžini 230 m, kjer se izvede odstranitev U profilov 

(ponev) in izgradnja nove kinete za cevi 2 x DN 250.  Skupna 

dolžina trase vročevoda, predvidenega za obnovo, je 330 m. 

Omrežje je podzemne izvedbe in poteka v kinetah.

VRSTE GRADNJE ##### NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje ##### NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

##### REKONSTRUKCIJA

##### SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

##### ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

##### LEGALIZACIJA

TRUE VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta št. 013/2023

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta Obnova vročevoda Šalek - Selo; odsek od J6804 do J5022

številka načrta št. 013/2023-2/1

datum izdelave  julij 2023

datum spremembe

Obnova vročevoda Šalek - Selo; odsek od J6804 do J5022

1



projektant načrta (naziv družbe) Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

naslov Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

odgovorna oseba projektanta načrta mag. Gašer Škarja

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.

identifikacijska številka G -3280

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
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S.3 Obrazci 
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

naslov Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje

odgovorna oseba projektanta načrta mag. Gašer Škarja

pooblaščeni strokovnjak mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta Obnova vročevoda Šalek - Selo; odsek od J6804 do J5022

številka načrta št. 013/2023-2/1

datum izdelave  julij 2023

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.

identifikacijska številka G -3280

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta mag. Gašer Škarja

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

1



  
 

 



PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0 Zbirni načrt št. 013/2023-0

2/1 Načrt s področja gradbeništva št. 013/2023-2/1

2/2 Načrt s področja gradbeništva - statika AB 

pokrovi kinet
št. 046/2023

2/3 Načrt s področja gradbeništva - statika 

Zidana kineta
št. 054/2023

2/4 Načrt s področja gradbeništva - AB pokrovi 

jaškov
št. 013/2023-2/2

4 Načrt s področja strojništva št. 013/2023-4

8 Načrt s področja geodezije
št. KPV 2024/39 - 

013/2023

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki Št. 013/2023-NGGO

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

1
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Vlada Republike Slovenije je 13. januarja 2022 sprejela Strategijo za izstop premoga, ki Slovenijo 
zavezuje, da preneha z uporabo premoga do leta 2033, kar za Šaleško dolino pomeni prenehanje 
izkopavanja in kurjenja premoga tudi za zagotavljanje toplote. Zato je potrebna Preobrazba daljinskega 
ogrevanja z okoljsko sprejemljivimi toplotnimi viri, kar pomeni prehod na nov sistem daljinskega 
ogrevanja v Šaleški dolini, ki bo predvsem socialno in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo 
popolnoma neodvisen od premoga. 
 
Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja bo potekala v treh fazah:  
1. faza:  obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja (obnova distribucijskega  omrežja 

in posodobitev toplotnih postaj) ter manjši lastni OVE vir; 
2. faza:  postavitev novih proizvodnih virov toplote OVE, kot je lesna biomasa, sončna energija, 

visokonapetostna električna kotla in hranilnik, velike toplotne črpalke ter ostali OVE viri; 
3. faza:  izvedba energetske sanacije stavb. 
 
Predmet obdelave je 1 faza - obnova  obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, etapa: Obnove 
izolacij in podporja na distribucijskem omrežju. Projekt se bo sofinanciral iz evropskih sredstev. 
 
Na podlagi naročila investitorja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za obnovo vročevoda Šalek 
- Selo, odsek od jaška J 6804 do jaška J 5022. Določeni odseki so izvzeti iz obnove, kar je podrobneje 
opredeljeno v poglavju »6 Opis območja obravnave«. Skupna dolžina trase vročevoda predvidenega 
za obnovo je 330.00 m. 
 
Predvidena je obnova: 

- Odsek 1 v skupni dolžini 100 m, kjer se od jaška J 6804 do J6803 predvidi sanacija obstoječe 

zidane kinete, od jaška J 6803 proti TPP 336 pa se izvede odstranitev U profilov (ponev) in 

izgradnja nove kinete za cevi 2 x DN 250 v dolžini 63 m. 

- Odsek 2 v dolžini 230 m, kjer se izvede odstranitev U profilov (ponev) in izgradnja nove kinete 

za cevi 2 x DN 250. 

 
S predmetnim načrtom je obravnavan gradbeni del obnove vročevodnega omrežja. 
 
Dela se bodo izvajala po določilih (3) odstavka 463. člena Energetskega zakona (EZ-1 Uradni list RS, 
št. 17/14 in 81/15). 
 

 
 
Poglavje predstavlja povzetek dokumenta »Akcijski načrt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja 
Šaleške doline 2022 – 2030«, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, 26.10.2022. 
 
Distribucijski sistem toplote (DSO) je sistem objektov, naprav in črpališč za prenos toplote po omrežju 
od predajnega mesta na proizvodnem viru do odjemnih mest pri odjemalcih. Sestavni del 
distribucijskega sistema so distribucijski vodi in priključki, toplotne postaje (v DOT vpisane v 
knjigovodsko evidenco energetske infrastrukture lastnika Mestna občina Velenje in Občine Šoštanj), 
merilniki toplotne energije, vodomeri tople sanitarne vode in vodomeri hladne vode vgrajeni na odjemnih 
mestih. 
 
Poleg tega se distribucijski sistem povezuje še z toplotnimi postajami, kot vezni člen med distribucijskim 
sistemom in internimi toplotnimi napravami odjemalca v individualnih objektih, poslovnih stavbah in 
industriji (v DOT le-te niso vpisane v knjigovodsko evidenco energetske infrastrukture lastnika Mestna 
občina Velenje in Občine Šoštanj) in so v lasti in upravljanju lastnika objekta. 
 
Trenutni sistem je sicer energetsko učinkovit po podatkih agencije za Energijo. Je sicer starejšega tipa 
vendar vzdrževan in posodobljen do tiste mere kot je bilo z lastnimi sredstvi možno. 
 
Če želimo doseči ciljno zniževanje temperaturnega režima in obratovanje v zimskih mesecih do 110°C 
in poletnih pod 85°C so ključni elementi poleg celovitih energetskih sanacij stavb tudi posegi na obstoječi 
energetski infrastrukturi SDO: 

- Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju. 
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- Posodobitve TPP. 

- Posodobitev posameznih odjemnih mest. 

 
Glede na starost in vgrajene parametre izolacijskih materialov le-ti v današnjih usmeritvah po znižanju 
stroškov obratovanja sistema niso več sprejemljivi, oziroma se brez celovite obnove ne bo dalo znižati 
transportnih stroškov oz. toplotnih izgub omrežja. 
 
Obnova omrežja se izvede po naslednjem postopku: 

- Mikrozakoličba vseh komunalnih vodov, ki križajo ali potekajo vzporedno ob trasi vročevodnega 

omrežja in upoštevati vsa pridobljena soglasja pristojnih soglasje dajalcev. 

- Ustrezno zavarovanje gradbišča – gradbene jame in ureditev prometne signalizacije ter ureditev 

prometa pri prekopu cestišča. 

- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje krovnih plošč kinete v primeru klasične kinete. 

- Neuporabne oz. poškodovane krovne plošče odvoziti na deponijo, uporabne pa odložiti in 

uporabiti za kasnejšo uporabo. 

- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje ponev. Vse ponve se odstranijo iz gradbišča in 

odložijo na deponijo gradbenih odpadkov. 

- Po pregledu obstoječega stanja klasičnih kinet je po potrebi predvideti obnovo sten in obnovo 

betonskih pokrovov – izvedba vodo tesnosti, ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev 

odvodnjavanja obstoječih kinet. 

- V primeru, da je bila prej izvedba z ponvami se izvede nova klasična kineta. 

- Po pregledu obstoječega stanja jaškov je po potrebi predvideti obnovo sten in obnovo betonskih 

pokrovov – izvedba vodo tesnosti, ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev odvodnjavanja 

obstoječih jaškov 

- Demontaža obstoječe izolacije v kineti – steklene volnene povite s strešno lepenko in pritrjeno 

z Al. trakovi na vročevodnih ceveh v kompletu z odvozom na deponijo. 

- Preveriti je vse drsne, vodilne in fiksne podpore po priloženih načrtih. 

- V kolikor je kvaliteta cevovoda vprašljiva (zmanjšana debelina cevi zaradi korozijskih procesov) 

je potrebno le-te zamenjati z novimi. 

- Peskanje obstoječih cevovodov, podpor in konstrukcij do stopnje Sa2-2,5 z odpraševanjem. 

- Antikorozijska zaščita cevi - dvakratni premaz s Korocink S v skupni debelini 80 my. 

- Antikorozijska zaščita nosilne konstrukcije in podpor z 2 x osnovna antikorozijska zaščita v 

skupni debeline 60-70 my in 2 x premaz maxi lak v skupni debelini 100-120my v zeleni barvi. 

- Na vse drsne podpore cevovoda je potrebno montirati teflonski trak, katerega pritrdimo na drsno 

podporo na treh mestih z vijaki M8 z ugreznjeno glavo. 

- Pred polaganjem mineralne volne je potrebno cevi oviti z Al. folijo debeline 0,1mm. 

- Nato sledi montaža novega izolacijskega sloja vključno z njegovo zaščito. 

- Izvedba kabelske kanalizacije. 

- Katastrski posnetek izvedenih del. 

- Pred montažo krovnih plošč mora biti izvedeno čiščenju gradbišča in kinete vzporedno z 

napredovanjem del. 

- Polaganje krovnih plošč. 

- Izvedba hidroizolacije krovnih plošč po detajlu (ibitol, izotekt T4 in zaščitna gumbasta folija PVC 

0.2 mm) 

- Zasip jarka, pospraviti celotno gradbišče in uredit vse površine v prvotno stanje. 

 
 

 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje zakonske podlage: 

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 

ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) 

- Zakon o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) 
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- Energetski zakon -EZ-1 ( (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 

– ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) 

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 

30/23) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) 

- Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v 

Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021). 

- Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, 2013) 

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, 2014) 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 

161/21 – popr.) 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18, 63/19 in 150/21) 

- Pravilnik o zaporah na cestah : Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2 

- Pravilnik o gradbiščih : Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1 

- TSC 08.512: 2005 Varstvo cest in izvajanje prekopov na voznih površinah 

 
 

 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje podloge in dokumentacija: 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 

Velenje, št. 2/2020, 7/2020) 

- Projektna naloga (»Akcijski načrt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline 

2022 – 2030«, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, 26.10.2022) 

- zemljiško katastrski načrt (ZKN), 

- geodetski posnetek, 

- terenski ogledi in meritve, 

- podatki upravljavca, 

- veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi 

 
 

 
Občina: Mestna občina Velenje 
Katastrska občina: 964 Velenje  

Parcelne številke: 2165/3, 2446/2, 3511/3, 2166/2, 2431/13, 2441/7, 2164/1, 2158/1, 2193/4, 
2158/2, 2158/3, 2194, 2193/6, 2195, 3582/4 (parcelne št. tangirane z 
vodom, vplivnim in gradbiščnim pasom)  

 2166/2 (gradbiščni prostor) 
 
Objekt: Cevovod za toplo vodo 
Zahtevnost objekta: Zahteven 
Področje: 2 gradbeni inženirski objekti 
Oddelek: 22 cevovodi 
Skupina: 222 lokalni cevovodi 
Razred: 2222 lokalni cevovodi 
Podrazred: 22222 lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak 
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Predmet projekta je obnova vročevodnega omrežja - cevovoda v kineti na območju Efenkove ceste v 
Velenju (ob Domu učencev in Osnovne šole Šalek) po obstoječi trasi, na odseku med jaškoma J 6804 
in bližina TPP 336 ter bližina jaška J 5020 in J 5022.  
 
Trasa obstoječega vročevoda Šalek - Selo, temperaturni režim 140/70°C, NP 16, dimenzije 2 x DN 250,  
poteka v klasično zidani kineti od jaška J6804 do J5022. Obstoječi vročevod poteka v travnati površini 
in pločniku. Deloma poseže tudi v cesto LZ 452131. Vročevod prečka cesto LZ 452131. 
 
Določeni deli obravnavanega odseka vročevodnega omrežja so bili v sklopu ali sanacij ob okvarah ali 
vzdrževalnih del že obnovljeni in so zato izvzeti iz predmetnega projekta, kar je podrobneje opredeljeno 
v poglavju 7.1 Splošen obseg del. 
 
Skupna dolžina trase, predvidene za obnovo, znaša 330.00 m.  
 

 

 
 

 
Osnovne karakteristike omrežja so podane v spodnji tabeli. 
 

Odsek omrežja Vrsta omrežja: Sistem Lega voda Nazivni 
premeri 
cevovoda [mm] 

J 6804– J 6803 Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - zidana 2 x 250 

J 6803 do TPP 
336  

Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - ponve 
(terenski ogled dne 
13.3.2023 in izvedba 
leta 2019) 

2 x 250 



  
 

stran 6 od 29 

 

TPP 336 do uvoza 
za šolo 

Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti – zidana; 
obnovljena 2019 

2 x 250 

Uvoz za šolo – J 
5022 

Primarno omrežje Dvocevni sistem V kineti - ponve 
(terenski ogled dne 
13.3.2023 in izvedba 
leta 2019) 

2 x 250 

 
Po podatkih upravljavca poteka cevovod v zidani kineti dimenzij: 
 

Odsek omrežja Dimenzija kinete (notranje svetle mere)  

J 6804– TPP 336 120 cm / 85 cm 

TPP 336- 5020 in do uvoza za šolo 140 cm / 80 cm 

Uvoz za šolo – J 5022 120 cm / 85 cm 

 
 

 
 
Odsek 1 od  J 6804 – bližina TPP 336 
 
Obnova trase zidane vročevodne kinete se začne pri jašku J 6804, ki je lociran ob pločniku (pešpot in 
kolesarska steza) v travnati površini v bližini Doma učencev ob Efenkovi cesti na zemljišču 2165/3 k.o. 
964. Zidani jašek J 6804 je lociran v travnati površini in je velikosti 2,5 x 2,0 m. Jašek sega cca 0,5 m 
nad koto terena. Pokrov jaška  je zračen. 
Trasa poteka v smeri vzhoda proti OŠ Šalek ob Efenkovi cesti ter proti TPP 336. Trasa prečka asfaltirano 
obračališče za avtobus v dolžini cca 5m. Nato preide v travnato površino vse do jaška J 6803. Pred 
jaškom je izvedena lira, ki posega v pločnik in kolesarsko stezo. Zidani jašek J 6803 je lociran v travnati 
površini in je velikosti 2,4 x 1,8m. Jašek sega cca 0,5 m nad koto terena. Pokrov jaška  je zračen. Od 
jaška J 6803 proti TPP 336 poteka trasa vročevoda v travnati površini, deloma posega tudi v pločnik. 
Vročevod prečka cesto LZ 452131 in se zaključi z obnovo v pločniku, pred uvozom do TPP 336. 
 
Odsek TPP 336 – bližina jaška J 5020 (uvoz za šolo) 
 
Obravnavan odsek je izvzet iz obnove, ker je bila leta 2019 narejena obnova kinete. 
 
Odsek 2 od bližine jaška  J 5020 (uvoz za šolo)  – J 5022 
 
Odsek 2 prečka asfaltirano dovozno cesto iz Efenkove ceste do OŠ Šalek dolžini cca 7,5m. Nato poteka 
v zelenici do prve lire, katera poseže tudi v pločnik. Od pločnika proti jašku J 5021 poteka zidana 
vročevodna kineta v travnati površini.  Jašek J5021 je zidan, zračen  pokrov jaška je na koti terena. Do 
tega jaška poteka vročevod v zidani kineti. Od jaška J 5021 dalje je kineta izvedena iz U profilov. Kineta 
poteka nadalje v travnati površini. Prečka uvozno cesto iz Efenkove ceste do blokov v dolžini cca 6,5  
m.  Obnova trase se zaključi pri jašku J 5022. Jašek J 5022 je zidan, pokrov jaška je zračen in na koti 
terena. Jašek je dimenzije 3 x 3 m. 
 
 

 
 

 
Predmet obnove je vročevodno omrežje na odseku med jaškoma J 6804 do bližine TPP 336 (uvoz do 
TPP) in od bližine jaška J5020 (uvoz za šolo) in do J 5022. 
 
Določeni deli obravnavanega odseka vročevodnega omrežja so bili v sklopu ali sanacij ob okvarah ali 
vzdrževalnih del že obnovljeni in so zato izvzeti iz predmetnega projekta, kot opredeljeno v Tabela 3. 
 

Odsek omrežja Odseki izvzeti iz obnove  Dolžina že 
izvedenega odseka  

J 6804 do J 5022 bližine TPP 336 (uvoz do TPP) in od bližine jaška 
J5020 (uvoz za šolo) Odsek dolžine 263 m  
Leto izgradnje 2017 in 2019 

263.00 m 
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Skupaj  263.00 m 

 
Predmetni načrt obravnava gradbeni del obnove vročevodnega omrežja, med katera v grobem spadajo 
naslednja dela: 

- Priprava gradbišča 

- Izkop 

- Zavarovanje obstoječih vodov GJI v območju izkopa 

- Gradbena dela na kineti in jaških 

o Odkrivanje kinete 

o Sanacija kinete 

o Gradnja nove kinete 

o Pokrivanje kinete 

o Sanacija jaškov 

- Ureditev križanj z obstoječo GJI 

- Zasip kinete in povrnitev zunanje ureditve v stanje pred posegom 

 
Obnova bo potekala po obstoječi trasi vročevodnega omrežja. Odtoki iz jaškov in kinet morajo ostati v 
funkciji in se ob izvedbi očistijo in sanirajo. 
 

 
 
V sklopu priprave gradbišča se izvedejo: 

- organizacija in zavarovanje gradbišča, vzpostavitev začasne gradbene deponije, postavitev 

začasnih objektov 

- odstranitev grmovja, okrasnih dreves, drugih rastlin, dreves in panjev 

- zaščita dreves v območju posega, ki niso predvidena za odstranitev 

- odstranitev prometne signalizacije in opreme 

- odstranitev / demontaža ograj 

- ureditev začasnih ureditev za prehod jarkov 

- ureditev prometnega režima v času gradnje z obvestili in postavitev prometne signalizacije 

 
 

 
V primerih, kjer obstoječa trasa toplovoda poteka v bližini dreves je potrebno pri gradbenih delih izvajati 
določene varovalne ukrepe. 
 

 
 
V nadaljevanju povzemamo usmeritve za izvajanje gradbenih del v bližini dreves po elaboratu 
»Usmeritve za izvedbe izkopov na področjih korenin dreves v Mestni občini Velenje«, Dolejši, N., 2023. 
 
Pri vseh izkopih v okolici dreves bi se morali zavedati naslednjih dveh dejstev: 

- največ drobnih drevesnih korenin, pomembnih za življenjske funkcije drevesa, se nahaja v 

zgornjih 30 cm talne podlage in predstavlja 75% celotnega koreninskega sistema. 

- v prvem metru globine je 90 % korenin. 
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Drevesne korenine so lahko zelo dolge in segajo čez zunanji rob krošnje. Običajno se razširijo do 2-
kratne višine drevesa in včasih dlje! Vendar pa se osnovna masa korenin običajno nahaja znotraj 
"kapnice", območja pod krošnjo drevesa. To narekuje izvajalcem, da so pri izkopih v bližini dreves še 
posebej pozorni na izvedbe del na področju koreninskega sistema. 
 
Krošnja in korenine so soodvisni drug drugega in se medsebojno podpirajo, zato se posegi v korenine 
ali krošnjo drevesa odražajo tudi na delu drevesa kamor direktno pri izvedbi (zemeljskih) del nismo 
posegali. Na poškodbe korenin se odzove krošnja v kateri lahko takoj ali z leti odmrejo npr. posamezne 
stranske ali celo glavne ogrodne veje krošnje. 
 
Izkopi na področju koreninskih sistemov ne smejo vplivati na vitalnost in stojnost dreves (niti v daljšem 
časovnem obdobju) zato je potrebno nameniti pozornost in proučiti možnosti izvedbe izkopov že v fazi 
načrtovanja izkopov. Preden začnete kopati, preverite tudi lokacijo vseh obstoječih podzemnih vodov. 
 
Pred izkopom je potrebno natančno proučiti postopke izkopa in oceniti vpliv izkopov na drevesa. Glede 
na drevesno vrsto, kjer poteka izkop, je potrebno proučiti razširjenost koreninskega sistema in poiskati 
načine kako čim bolj zmanjšati poškodbe koreninskega sistema zaradi izvedbe izkopa. Bližje in globje 
ko je izkop deblu, bolj lahko le ta vpliva na drevo. 
 

 

 
Na območju korenin se ne sme odlagati gradbenega materiala, izkopane zemlje, pa tudi strojna 
mehanizacija naj ne vozi po področju, kjer so v tleh drevesne korenine. 
 
Pravilno izvedena dela na območju koreninskega sistema so nujna za zagotavljanje optimalnih pogojev 
za rast dreves in preprečevanje morebitnih poškodb. Vendar pa je način izvedbe teh del odvisen od 
razdalje od debla drevesa. 
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Različne oddaljenosti zahtevajo različne pristope in tehnične rešitve, da se doseže najboljše rezultate 
brez nepotrebnega vpliva na koreninski sistem. V nadaljevanju predstavljamo območja in kateri so 
dovoljeni posegi na področju koreninskega sistema drevesa: 

- DOVOLJENO OBMOČJE: Na tem območju se lahko izvajajo izkopavanja, vendar je potrebna 

previdnost in omejitev uporabe mehanskih naprav. Vse izpostavljene korenine je treba zaščititi. 

- OBMOČJE PREVIDNOSTI se razprostira na površini 4 x obsega drevesnega debla. Kadar je 

treba izkopavati znotraj tega območja, je prepovedana uporaba strojnih naprav za izkop. Glede 

izkopa se posvetujte z arboristom, ki bo podal navodila za ročni izkop. Treba je sprejeti ukrepe 

za zaščito vseh izpostavljenih korenin in čim prej po zaključku del na travni površini izkop zasuti 

z izkopano zemljo, na področju cest pa z mešanico inertnega zrnatega materiala in zgornjim 

slojem odkopane zemlje. Zemljo nameščamo na področje korenin skrajno previdno in jo rahlo  

potlačimo. Korenin s premerom nad 2 cm na tem območju ne odstranjujemo in morajo tudi po 

izvedbi zemeljskih del ostati nepoškodovane. Če situacija kaže drugače, se je potrebno obrniti 

na arborista. 

- PREPOVEDANO OBMOČJE je območje, ki se razprostira 1 meter od debla. V tem območju se 

ne smejo izvajati kakršna koli izkopavanja, razen če se opravi posvetovanje z arboristom, ki bo 

podal natančne napotke za pravilno izvedbo ročnega izkopa. Če se opravi izkop na področju 

korenin po navodilih arborista je tudi v tem območju treba je sprejeti ukrepe za zaščito vseh 

izpostavljenih korenin in čim prej po zaključku del na travni površini izkop zasuti z izkopano 

zemljo, na področju cest pa z mešanico iz inertnega zrnatega materiala in zgornjega sloja 

odkopane zemlje. Zemljo nameščamo na področje korenin ročno in skrajno previdno ter jo rahlo 

potlačimo. V tem območju ne shranjujte odpadkov ali gradbenega materiala, vključno s 

kemikalijami in gorivi, prav tako je prepovedano naslanjanje stvari na deblo drevesa. 

 
V praksi se uporablja tudi izraz zaščitna cona, ki zajema zgoraj omenjeno prepovedano območje in 
območje previdnosti. 
 
ZAŠČITNA CONA (območje drevesnih korenin) je določena s tlorisom krošnje, ki mu prištejemo še 1,5 
m na vseh straneh (pri ozkokrošnjatih vrstah najmanj 5 m). 
 

 
 
Za drevesa je škodljivo kopanje jarkov in gradbenih jam v območju koreninskega sistema. Kadar se 
temu ni mogoče izogniti, je treba izkop opraviti ročno ali s pomočjo naprave za razpihovanje in 
odsesavanje zemlje. Od koreničnika naj bo tak izkop oddaljen za štirikratnik obsega debla (meritev 
obsega debla se opravi na 1 metru njegove višine). Pri mladih drevesih pri izkopu upoštevamo 
minimalno razdaljo 2,5 m. Talno napeljavo položimo pod koreninski sistem. Pri izkopu jarkov je treba 
paziti, da se korenine s premerom nad 2 cm ne pretrgajo in poškodujejo. Poškodbam korenin se je treba 
izogniti, če nastanejo, pa jih je treba čim hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane korenine je treba 
gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati. 
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Korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo rast, korenine s 
premerom 2 cm pa s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba zavarovati 
pred izsušitvijo in zmrzaljo. Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja 
trajno prezračenost tal in omogoča regeneracijo poškodovanih korenin. Ob preobsežni izgubi korenin je 
potrebna tudi razbremenitev krošnje. 
 
Če tla niso stabilna in je gradbena jama globoka, je treba drevo podpreti. 
 

 
 
Vseh usmeritev za varovanje dreves na primeru obnove toplovodnega omrežja ni možno aplicirati. Pri 
obnovi toplovodnega omrežja gre namreč za obnovo v obstoječi trasi.  
 
Na obravnavanem območju je več dreves, ki so v bližini obstoječe trase toplovodnega omrežja. 
Obstoječih kinet, v bližini katerih se nahajajo drevesa ni možno odkriti, oz. odstraniti brez odstranitve 
koreninskega sistema v območju posega. 
 
Pri izkopu jarka za obnovo, polaganje toplovoda se upošteva naslednje: 

- izkop v območju koreninskega sistema se zoža na minimalno širino, 

- Izkopi v zaščitni se izvaja pod nadzorom arborista 

- izkop do zgornjega nivoja korenin se izvede previdno strojno (~10 cm), zemlja okrog korenin se 

nato izpiha z stisnjenim zrakom (potrebni ukrepi proti prašenju). Če so pred izvedbo del na 

površini vidne korenine, se celoten izkop na njihovem območju izvede ročno ali s pomočjo 

izpihovanja z zrakom. 

- Arborist na podlagi odkritega zgornjega dela koreninskega sistema oceni smotrnost izvajanja 

nadaljnjih zaščitnih ukrepov 

- V kolikor bodo poškodbe koreninskega sistema preobsežne se tangirano drevo odstrani 

- V kolikor poškodbe na koreninskem sistemu pri izvajanju del ne bodo preobsežne, se ob 

nadaljnjem izkopu izvajajo naslednji zaščitni ukrepi: 

o Največji premer korenin, ki se pri izvedbi zemeljskih del lahko poškodujejo, je 2 cm. 

o Poškodovane korenine je treba čim hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane 

korenine je treba gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati, 

o korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo 

rast, korenine s premerom 2 cm pa s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola). 

Korenine premerov nad 2 cm morajo tudi po izvedbi zemeljskih del ostati 

nepoškodovane. 

o razkrite korenine je treba zavarovati pred izsušitvijo in zmrzaljo, 

o polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja trajno 

prezračenost tal in omogoča regeneracijo poškodovanih korenin, 

o ob preobsežni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev krošnje, ki jo opravi 

arborist. 

 
 
Za drevesa, ki so v neposredni bližini območja izvajanja predvidenih del, niso pa predvidena za rušitev, 
se predvidi varovanje pred poškodbami v času izvajanja. Med izkopom se stremi k izogibanju 
koreninskem sistemu. V času izvedbe naj bodo debla dreves zaščitena pred mehanskimi poškodbami 
(zaščitni ovoj iz prepustnega materiala - filc).  
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Slika 1: Drevesa na območju predvidene obnove kinete (Vir: PISO, 6.6.2023) 
 

 
Slika 2: Drevesa na parc. št. 2158/3 so odstranjena 

 
Slika 3: Drevesa pri jašku J5021, ki so predvidena za odstranitev 
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Izkope in zasipe je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1610:2001. Izkop in zasip jarka za 
obnovo omrežja se izvede strojno in delno ročno.  
 
Naklon brežine jarka je določen v skladu s standardom SIST EN 1610:2001: 

- Izkop globine < 1 m, naklon brežine 80° 

- Izkop globine > 1 m, naklon brežine 60° 

 
Kjer raba in lastništvo zemljišča to omogoča je predviden odmet izkopanega materiala na rob gradbene 
jame. Material se odlaga minimalno 1.00 m od roba izkopa. Drugod se izkopan material odvaža na 
začasno gradbiščno deponijo. Višek izkopanega materiala se oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v 
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). 
 
Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno, da ne pride do poškodb in ob 
prisotnosti predstavnikov komunalnih vodov, ki jih tudi zakoličijo. Križanja je potrebno izvajati v skladu 
s predpisi o varstvu pri delu oziroma skladno z varnostnim načrtom. 
 
Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati pozornost odvodnjavanju izkopanih površin tako, da se dela 
lahko vršijo v suhem terenu. 
 
V osnovi so predvideni 3 tipi izkopa, definirani po obsegu obnovitvenih del na kineti. Tipi izkopov se 
lahko, glede na ugotovljeno stanje na terenu, med seboj kombinirajo. 
 

Tip 
izkopa 

 Opis 

A 

 

-Izkop do nivoja 20 cm pod zgornjim robom zidanega 
dela kinete  
-izvede se v primerih, kjer posegi na stenah obstoječe 
kinete niso potrebni 

B 

 

-Izkop do nivoja 5 cm pod zgornjim robom talne plošče 
kinete 
-izvede se v primerih, kjer so potrebna sanacijska dela 
na stenah obstoječe kinete 

C 

 

-Izkop do nivoja 10 cm pod spodnjim robom  obstoječe 
talne plošče 
-izvede se v primerih, kjer se obstoječa kineta (stene in 
talna plošča) odstrani in se na njenem mestu zgradi nova 
-širina dna izkopa je odvisna od zunanje širine 
predvidene kinete 
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S projektom se predvidi sanacija obstoječe kinete na odseku 1 od jaška J 6804 in J 6803, zato se 
na tem delu predvidi izkop do prve šare (izkop tipa A).  Na ostalem delu odseka 1 in na odseku 
2, kjer je predvidena odstranitev U profilov, se predvidi izkop tipa C. Predvidi se širok izkop z 
naklonom 60°. 
 
 

 
 

 
 
Pokrovi kinet se odkrivajo strojno in odlagajo na robu gradbene jame (minimalno 1.00 m od roba izkopa) 
ali se hranijo na začasni gradbiščni deponiji. Poškodovani, dotrajani ali iz drugih razlogov neustrezni 
pokrovi kinete se zavržejo oz. oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
34/08 in 44/22 – ZVO-2). 
 

 
 
Po odkritju kinete se ob prisotnosti predstavnika upravljavca distribucijskega sistema toplota ter vodje 
nadzora izvede pregled stanja obstoječe kinete, kjer se dogovori obseg sanacije in ostalih gradbenih 
del. 
 
S projektom je predvidena  sanacija kinete in gradnja nove kinete. 
 
Nova kineta se predvidi v 3 primerih: 

1. obstoječa kineta je izdelana s pred fabriciranimi AB U-pokrovi (ponve) 

o predvidijo se notranje mere kinete v skladu s pravilnikom »Tehnične zahteve za 

graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini 

Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021)«, v nadaljevanju Pravilnik. 

2. ob izvedbi se ugotovi, da je obstoječa kineta dotrajana 

o predvidijo se notranje mere kinete v skladu s Pravilnikom  

3. ob izvedbi se ugotovi, da notranje mere obstoječe kinete niso ustrezne, sama kineta pa je sicer 

v zadovoljivem stanju 

o če notranje mere obstoječe kinete ne omogočajo montažo zahtevane debeline 

izolacijskega ovoja tako, da so odmiki od stene oz. med cevmi >2 cm, se na delu odseka 

izvede nova kineta z dimenzijami po Pravilniku 

o če notranje mere obstoječe kinete omogočajo montažo zahtevane debeline 

izolacijskega ovoja po zgoraj navedenem kriteriju, se obstoječa kineta ohrani 

 
S projektom se predvidi sanacija obstoječe kinete na odseku 1 od jaška J 6804 in J 6803 ter 
gradnja nove kinete na odseku 1 (od J 6803 do TPP 336) in v celoti odsek 2, ki je izveden iz U 
profilov. 
 

 
 
Na trasi obnove cevovoda odseka 1, med jaškoma J 6804 in J 680, se obstoječa kineta ohrani, 
očisti, sanira na mestu poškodb (stene, tlak) ter zamenja podpore cevi. 
 
Sanacija talne plošče 
Poškodovana mesta betonskih površin se temeljito očisti, nevezani ali poškodovani deli betona se 
odstranijo, očisti se armatura. Sledi protikorozijski cementni premaz za zaščito armature (Sika 
MonoTop-910N ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-7:2006), nato se 
območje poškodbe sanira z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 
standardom SIST EN 1504-3:2006). 
 
Sanacija sten 
Stene kinete so zidane z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. Stene kinete so pozidane v višini 3 vrst. 
Manjše poškodbe na zidakih se sanirajo z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; 
izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006). Mesta z večjimi poškodbami, ki lahko vplivajo na 
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nosilnost stene, se porušijo in z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm pozidajo na novo. V kolikor teren to 
dopušča, se dogradi še ena vrsta betonskih tlakovcev, da se zagotovi zadostna višina za namestitev 
izolacije. 
 
Na zgornje površine (površina naleganja) sten kinete se izvede zgornji zaključek zidov:  

- ali z uporabo betona C25/30 v širini stene, v debelini najmanj 5 cm (izvesti le v primeru, ko je 

potrebno, da je zgornji zaključek debelejši od 5 cm) 

- ali z uporabo mikroarmirane malte (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 

standardom SIST EN 1504-3:2006) v debelini največ 5 cm 

 
Menjava podpor cevi 
 
Menjava podpor cevi je detajlneje obdelana Načrtu s področja strojništva. Mesta, kjer so bile obstoječe 
podpore vgrajene v talno ploščo ali steno kinete se sanirajo, kot ostale poškodbe na kineti. Nove 
podpore se vgradijo v stene kinete, stik se obdela z malto. 
 
Sanacija odtokov 
 
Obstoječi odtoki iz kinet se pregledajo, očistijo in sanirajo. V primeru menjave cevi odtoka se uporabijo 
PP cevi premera DN 200 odpornosti SN8 (material obstojen na kratkotrajno temperaturno obremenitev 
95°C; izdelek v skladu s SIST EN 13476-1:2007). 
 
Stik odtočne cevi in kinete se zapolni in zatesni z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali 
enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006), kateri se doda vodotesni dodatek 
(Sika-1 ali enakovredno). 
 

 
 
Nova kineta se predvidi v 3 primerih: 

1. obstoječa kineta je izdelana s pred fabriciranimi AB U-pokrovi (ponve) 

2. ob izvedbi se ugotovi, da je obstoječa kineta dotrajana 

3. ob izvedbi se ugotovi, da notranje mere obstoječe kinete ne omogočajo montažo zahtevane 

debeline izolacijskega ovoja tako, da so odmiki od stene oz. med cevmi >2 cm 

 
S projektom se predvidi gradnja nove kinete na odseku 1 (od J 6803 do TPP 336) in v celoti odsek 
2, ki je izveden iz U profilov. 
 
Svetla višina in širina kinete je odvisna od dimenzije cevovodov v kineti in se določi v skladu s 
»Tehničnimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni 
občini Velenje in Občini Šoštanj Izdaja 5, januar 2022.« 
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 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 

A [mm] 800 800 1000 1000 1000 1200 1400 1600 

H [mm] 600 600 600 600 800 800 800 900 

 
Dimenzije cevovoda na odseku 1 in 2 so 2 x DN 250, zato se predvidi izgradnja kinete širine 1400 
mm in višine 800 mm. 
 
Rušenje kinete 
 
Na odseku predvidenem za izvedbo nove kinete se porušijo obstoječe stene in talna plošča kinete. Na 
začetku in koncu odseka rušitve se predhodno izvede prečni rez v obstoječo talno ploščo po celotnem  
prerezu.  
 
Priprava podlage izkopa 
 
Po odstranitvi obstoječe kinete sledi priprava podlage. Podlaga se pripravi v prečnem naklonu 2% in 
vzdolžnem naklonu obstoječe trase, v širini predvidene talne plošče z razširitvijo 0.10 m na vsako stran. 
Podlaga se utrdi do stopnje zbitosti minimalno 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu. 
 
Gradnja kinete 
 
Na pripravljeno in utrjeno podlago se vgradi podložni beton v debelini 10 cm, v širini predvidene talne 
plošče z razširitvijo 0.10 m na vsako stran. Na podložni beton se izvede AB talna plošča debeline 20 
cm. Pri izvedbi stikov nove kinete na obstoječo kineto je potrebno oblikovati strižni stik, s katerim se 
prepreči pojav diferenčnih posedkov. Sledi izvedba sten kinete z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. 
 
Na zgornje površine (površina naleganja) sten kinete se izvede zgornji zaključek zidov:  

- ali z uporabo betona C25/30 v širini stene, v debelini najmanj 5 cm (izvesti le v primeru, ko je 

potrebno, da je zgornji zaključek debelejši od 5 cm) 

- ali z uporabo mikroarmirane malte (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 

standardom SIST EN 1504-3:2006) v debelini največ 5 cm 

 
Za gradnjo kinete se uporablja naslednji material: 

- podložni beton C12/15, 

- talna plošča (20 cm); beton C25/30, armatura razvidna iz armaturnega načrta, 

- stene jaška; betonska opeka 19/19/39, 

- povezava sten jaška; zidarska malta (M5) 

- zgornji zaključek zidov; beton C25/30 oz. mikroarmirana malta 
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S projektom se predvidi sanacija obstoječih jaškov na odseku 1 – J 6804 in J 6803 in na odseku 
2 – J 5021 in J 5022.  
 
Jašek J 6804 
Jašek je lociran v travnati površini. Pokrov na jašku je zračen. V jašku se nahaja armatura. 
 

  

 
Jašek J 6803 
Jašek je lociran v travnati površini. Pokrov na jašku je zračen. V jašku se nahaja armatura. 
 

  

 
Jašek J 5021 
Jašek je lociran v travnati površini. Pokrov na jašku je zračen. V jašku se nahaja armatura. 

  

 
Jašek J 5022 
Jašek je lociran v travnati površini. Pokrov na jašku je zračen. V jašku se nahaja armatura. 

  

 
V okviru sanacije jaškov se notranjost jaška očisti, sanira na mestu poškodb (stene, tlak) ter sanira 
odvodnjavanje. Prav tako se v jaških predvidi lokalna poglobitev talne plošče, katere funkcija je 
vzpostavitev mesta za postavitev potopne črpalke oz. sesalnega voda črpalke za učinkovito črpanje 
vode iz jaška v primeru praznjenja sistema idr. 
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Sanacija talne plošče 
Poškodovana mesta betonskih površin se temeljito očisti, nevezani ali poškodovani deli betona se 
odstranijo, očisti se armatura. Sledi protikorozijski cementni premaz za zaščito armature (Sika 
MonoTop-910N ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-7:2006), nato se 
območje poškodbe sanira z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s 
standardom SIST EN 1504-3:2006). 
 
Lokalna poglobitev talne plošče jaška 
V talno ploščo jaška se izdela okrogla odprtina premera 40 cm z diamantno kronsko navrtavo. V območju 
odprtine se odstrani material do globine 0.40 m merjeno od zgornjega roba talne plošče. V odprtino se 
vgradi betonska cev DN 300. Stik med talno ploščo in vgrajeno cevjo se zapolni s hitroutrjajočo podlivno 
malto (Sikadur 12 Pronto ali enakovredno). 
 
Na dno jaška se nasuje 10 cm plast drenažnega peska (frakcija 16/32).  
 
Vgradnja pokrova na poglobitvi jaška, se izvede na sledeči način: 

- talna plošča v območju jaška se v tlorisni površini 0.40 x 0.40 m do nivoja 35 mm pod koto talne 

plošče poruši 

- vgradi se pokrov iz vroče cinkane jeklene pohodne rešetke 0.40 x 0.40 m (velikost okenca 33 x 

33 mm, nosilni trak 30/2 mm, prečni trak 8/2 mm), ki se namesti na pripadajoče ležišče pokrova, 

ki se vgradi v talno ploščo 

- ležišče se na talno ploščo vgradi na prej pripravljeno površino s hitroutrjajočo podlivno malto 

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno), stik med talno ploščo in ležiščem pohodne rešetke se 

zapolni z enakim materialom 

 
Sanacija sten 
Stene jaškov so zidane z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. Manjše poškodbe na zidakih se sanirajo z 
mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-
3:2006). Mesta z večjimi poškodbami, ki lahko vplivajo na nosilnost stene, se porušijo in z betonskimi 
zidaki 19 x 19 x 39 cm pozidajo na novo. 
 
Sanacija odtokov 
 
Obstoječi odtoki iz jaškov se pregledajo, očistijo in sanirajo. V primeru menjave cevi odtoka se uporabijo 
cevi iz materiala odpornega na temperature > 90°C. Predvidena je uporaba litoželeznih odtočnih cevi - 
LTŽ SML DN 200 (izdelek v skladu s SIST EN 877 in SIST EN 1561). V območju izven jaška (do 2 m) 
se izvede prevezava na obstoječo odtočno cev, ki je bila prej predhodno očiščena in pregledana do 
iztoka. 
 
Stik odtočne cevi in jaška se zapolni in zatesni z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; 
izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006), kateri se doda vodotesni dodatek (Sika-1 ali 
enakovredno). 
 
Menjava pokrovne AB plošče 
 
Dotrajane pokrovne AB plošče se odstrani in nadomesti z novimi. Stanje obstoječih plošč in s tem 
potreba po menjavi, je, ob sodelovanju z upravljavcem sistema, ocenjena na podlagi vizualnega 
pregleda notranjosti jaška (stanje betona, vidnost armature, prisotnost gnezd ipd.) in zunanjosti jaška, 
kjer je pokrovna plošča jaška vidna. Podane so zunanje mere jaška, izmerjene na terenu. 
 

ID jaška Menjava (DA/NE) 

J 6804 – odsek 1 (tloris 2 x 2,5 m) DA 

J 6803 – odsek 1 (tloris 1,8 x 2,4 m) DA 

J 5021 – odsek 2 (tloris 2,9 x 2,9  - zasut) DA 

J 5022 – odsek 2 (tloris 2,9 x 2,9) DA 

 
Statična analiza, mere, material in drugi podatki potrebni za izvedbo AB pokrovnih plošč so razvidni iz 
2.2 Načrt s področja gradbeništva – AB pokrovne plošče jaškov. 
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V primeru, da se ob izvajanju del ugotovijo pomanjkljivosti obstoječih pokrovnih plošč, ki jih ob vizualnem 
pregledu v fazi projektiranja ni bilo moč ugotoviti, se takšna pokrovna plošča zamenja z novo (po potrditvi 
vodje nadzora in predstavnika upravljavca sistema).  
 
Menjava vstopnega pokrova – nepovozne površine 
 
Vgradijo se tipski kovinski pokrovi jaška 800 x 800 mm iz nerjavečega jekla, debelina pločevine 4 mm, 
s plinsko vzmetjo, ki se zaklenejo s tipsko ključavnico distributerja toplote. V primeru izvedbe jaška v 
nepovoznih ali nepohodnih površinah je potrebno vgraditi tipski pokrov s prezračevanjem.  
 
Mere, material in druge lastnosti pokrova so razvidne iz priloženega detajla tipskega pokrova. 
 

ID jaška Dimenzija in tip pokrova 

J 6804  - odsek 1 800 x 800 mm - zračni 

J 6803 – odsek 1 800 x 800 mm - zračni 

J 5021 – odsek 2 800 x 800 mm - zračni 

J 5022 – odsek 2 800 x 800 mm - zračni 

 
 

 
Po končanih montažnih in strojnih delih je na vrsti zapiranje kinete z AB pokrovnimi ploščami. 
 
V povoznih delih trase vročevodnega omrežja se vgradijo novi pokrovi kinete, v nepovoznih delih trase 
se vgradijo obstoječi pokrovi – če so ti ustrezni. Ustreznost obstoječih pokrovov se preveri v času 
izvajanja del ob prisotnosti vodje nadzora in predstavnika upravljavca sistema.  
 
Morebitne neravnine in odprtine v horizontalnih stikih med pokrovi se zapolnijo z malto.  
 
Za zaščito kinete pred vdorom vode in delcev se uporabijo točkovno profilirane folije s spojenimi stiki po 
dolžini. Polaganje folije se izvede z minimalno 20 cm preklopom po dolžini, po vertikalni ravnini mora 
čepasta folija segati 20 cm čez stik pokrova in stene kinete.  
 

 
 
Sledi zasipavanje jarka, način se loči glede na rabo površine v območju kinete. 
 

 
 
Zasipavanje se začne vršiti ob bokih jarka z izkopano zemljino ter po potrebi novo zemljino. Zasip z 
izkopanim materialom, se izvaja v slojih debeline 15 - 30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja do 
zbitosti po standardnem Proctorju > 94%.  
 
Nad temenom kinete se na odmiku 30 cm položi opozorilni trak. Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi 
vodi se obnovijo opozorilni trakovi in zaščite. 
 
Kjer vod poteka po humuzirani površini se zasip vrši do kote -20 cm od nivelete terena. Sledi nanos 
sloja humusa, fino planiranje, utrdtitev in zatravitev. V sklopu priprave gradbišča odstranjeno grmovno 
in drevesno zarast se ponovno zasadi oz. se jo nadomesti z novimi sadikami enakih vrst kot so bile 
odstranjene. 
 
Zasip jarka izven prometnih površin se lahko zasipa z izkopanim materialom vendar pod določenimi 
pogoji. V kolikor je material za zasip zrnat je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je 
tako možno bolje utrjevati. Koeficient neenakomernosti U naj bo večji od 9. Velikost zrna naj bo v skladu 
s SIST EN 1610:2001, tč. 5.4. manjša od polovice debeline nasipnega sloja, v nobenem primeru pa ne 
večja od 300 mm. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje 
predpisane stopnje utrditve.  
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Izdelavo nosilnih slojev obnovljenih prometnih površin je potrebno izvesti po veljavnih tehničnih 
predpisih, strokovno in kvalitetno. Sanacija prekopa prometne površine mora biti izdelana po celotnem 
območju prekopa. 
 
Zagotoviti je potrebno kvalitetno enako ali boljše stanje prometne površine, kot je bila pred začetkom 
izvajanja gradbenih del. V času izgradnje je izvajalec dolžan urediti območje gradbišča v trasah izkopa 
po cesti tako, da je onemogočeno odnašanje gradbenega materiala na cestišče in druge javne površine, 
ter da se preprečijo morebitne nesreče. Dela je potrebno izvajati skladno z vsemi točkami iz projektnih 
pogojev upravljavca. 
 
Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi 
soglasji.  
 
Zasip in posteljica 
Zasip gradbene jame v povoznih površinah z izkopanim materialom ni dovoljen. Vgrajujejo se le 
zmrzlinsko odporni peščeni materiali (tampon TD64), ki se vgrajujejo po plasteh po 20 cm s 
komprimiranjem do predpisane zbitosti Evd>40 MPa, do kote predvidenega planuma tampona TD32. 
 
Tampon 
V območju obstoječih asfaltnih in tlakovanih površin se izvede tampon (sloj debeline 20 cm) iz 
zmrzlinsko odpornega peščenega materiala (tampon TD32), s komprimiranjem do predpisane zbitosti 
Evd>45 MPa, do spodnje kote predvidenega asfalta. 
 
Asfalt 
Prekop v manipulativnih površinah je potrebno asfaltirati v sistemu 6 cm vezane nosilne plasti in 4 cm 
obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične značilnosti. V 
območju javnih cest se asfaltna površina sanira vsaj 0.5 m na vsako stran od izvedenega prekopa. 
 
Sestava asfaltnega sloja v manipulativnih površinah (parkirišče na odseku 2 na parc. št. 2193/6): 

• Zaporno-obrabni sloj  AC 11 surf B70/100 A4  3 cm 

• Nosilni sloj  AC 22 base B70/100 A4 5 cm 

 
Parkirišče se asfaltira po dolžini posega in širini 1.5 m od obstoječega robnika. 
 
Prekope v območju javnih cest je potrebno asfaltirati v sistemu 6 cm vezane nosilne plasti in 4 cm 
obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične značilnosti. 
 
Sestava asfaltnega sloja v površinah javnih cest: 

• Zaporno-obrabni sloj  AC 11 surf B70/100 A3  4 cm 

• Nosilni sloj  AC 22 base B70/100 A3 6 cm 

 
Prekope v območju pločnika s kolesarskimi površinami je potrebno izvesti preplastitev celotne širine 
pločnika ali kolesarske površine, v debelini 4 cm nosilne plasti in 3 cm obrabne zaporne plasti.  
 
Na območju, kjer je samo pločnik, se izvede enoslojni asfalt, debeline 4 cm. 
 
Tlakovane površine 
Za tlakovanje se ali uporabijo predhodno odstranjeni in očiščeni obstoječi tlakovci ali vgradijo novi 
tlakovci. Izbrana možnost je definirana v gradbenih popisih. 
 
Na prej pripravljen nosilni sloj v ustreznem naklonu (tampon) se izvede sloj (debelina 4 cm) zmrzlinsko 
odpornega peska frakcije 4/8 mm. Sloj se ne utrjuje. Sledi polaganje tlakovcev in fugiranje s kremenčevo 
mivko. 
 
Po končanem fugiranju se površina utrdi z vibracijsko ploščo (gumirana). 
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Mestoma je predvidena zamenjava obstoječih robnikov, drugod se robniki ohranjajo. Podatki o območju 
menjav robnikov, vrstah robnikov in načinu položitve so razvidni iz situacije zunanje ureditve. 
 
Robniki se polagajo v skladu s priloženimi detajli. 
 

 
 
Na območjih posega v povozne površine so izvedene talne označbe. Po končanih delih se na območjih 
posega v povozne površine talne označbe obnovijo.  
 
Vse označbe se morajo izvesti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) in morajo ustrezati naslednjim pogojem: 

- Drsnost (SRT);     ≥ 45   razred S1 

- Nočna vidnost v suhih razmerah (RL);  ≥ 200 mcd/luxm2 razred R4 

- Nočna vidnost v mokrih razmerah (Rw);  ≥ 50 mcd/luxm2  razred RW3 

- Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd);  ≥ 160 mcd/luxm2  razred Q4 

- Faktor svetlosti (β);     ≥ 0.40   razred B3 

 
Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za označbe tipa II 
skladno s standardom SIST EN 1436. 
 
Barva talnih označb je odvisna od tipa talnih označb. Talne označbe se izvedejo z enokomponentno 
barvo v debelini 250 μm ter posipajo z drobci / kroglicami stekla (250 g/m2), prvič takoj po polaganju 
obrabne asfaltne plasti in drugič tri mesece po tem. 
 
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, 
 
Območja izvedbe, tip, barva in druge lastnosti talnih označb so razvidni iz situacije zunanje ureditve. 
 
 

 

 
Na območju predvidenega posega poteka naslednja GJI: 

- Vodovod, 

- Kanalizacija, 

- NN elektro vodi, 

- vodi elektronskih komunikacij. 

 
 

 
Na območju obstoječe kinete, ki je predvidena za obnovo, poteka obstoječe vodovodno omrežje.  Na 
odseku 1, poteka med jaškoma J6804 in J 6803, obstoječe vodovodno omrežje iz PE cevi d110 in 2 x 
križa obstoječo kineto. Predvideva se, da je vodovod na globini 1,2 m (podatek QGis) in da poteka le-ta 
nad obstoječo kineto. Prav tako na odseku 1, pri križišču Efenkove ceste in Ceste J.E. Prislana, poteka 
obstoječe vodovodno omrežje  NL DN 200 in 250, ki prečka obstoječo vročevodno kineto. Predvideva 
se, da je vodovod na globini 1,2 m (podatek QGis) in da poteka le-ta nad obstoječo kineto. 
Na odseku 2, poteka vzporedno z vročevodno kineto, ki je predvidena za obnovo, obstoječe vodovodno 
omrežje NL DN 200. Vodovodno omrežje se na tem delu obnovi. Obnova vodovoda je predmet drugega 
projekta. 
 
Pred pričetkom del je potrebno pri Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. naročiti mikrozakoličbo 
obstoječih vodov, ki potekajo na območju predvidene izvedbe. Pri izgradnji je potreben nadzor 
predstavnikov upravljavca vodovoda, katerega je potrebno pisno obvestiti najmanj 10 dni pred pričetkom 
gradnje, da pogleda ves vzporeden potek, odmike in križanja predvidene gradnje s komunalnim 
omrežjem, ter ustreznost izvedb potrdijo z vpisom v gradbeni dnevnik. V času gradnje se morajo 
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ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave v območju predvidene gradnje. Nad napravami se ne 
smejo izvajati dela s težko gradbeno mehanizacijo, ampak se dela nad omrežjem izvajajo z lažjo 
gradbeno mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito 
komunalne infrastrukture, ugotovljene ob sami izvedb. Vsako morebitno poškodbo je potrebno takoj 
javiti v dežurno službo KP Velenje d.o.o. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, 
ko je s strani pooblaščene osebe predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so 
vodi nepoškodovani oz. da so poškodbe sanirane. Vse spremembe na omrežju je potrebno katastrsko 
posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov KP Velenje. Podatki morajo 
ustrezati obstoječim standardom v skladu s Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za 
vnos v kataster GJI upravljavca (KP Velenje, d.o.o., ORG. P. 5/2022, izdaja2). 
 

 
 
Splošna merila 
 
Križanje z vodovodom mora potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot med 45° in 90°. Kot križanja ne 
sme biti manjši od 45°. 
 
Vertikalni odmiki od vodovoda, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodov ne smejo biti manjši od 
navedenih vrednosti. Če predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je treba s posebnimi ukrepi preprečiti 
direktni stik in prenose sil. 
 

 Vertikalni odmik Dodatni ukrepi 

Vodovod nad vročevodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -Vodovod se vgradi v jekleno zaščitno cev 
-Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od 
zunanje stene toplovoda najmanj 1.00 m na vsako 
stran 
 

Vodovod pod vročevodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -na območju križanja se vgradi plast betona C20/25 
(20 cm) s ciljem prenosa sil na večjo površino 

 
 

 
Splošna merila 
 
Trajno grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od: 

• transportnega vodovoda najmanj 5 m, 

• primarnih in sekundarnih vodovodov najmanj 3 m, 

• priključnih vodov najmanj 1 m. 

 
V kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v vodotesno 
zaščitno cev najmanj 0.50 m od zunanjih robov objekta. 
 

 Horizontalni  
odmik 

Dodatni ukrepi 

Vodovod nad vročevodom ≥ 1.00 m / 

 < 1.00 m -obdelati za posamezni primer posebej 

Vodovod pod vročevodom ≥ 1.00 m / 

 < 1.00 m -obdelati za posamezni primer posebej 

 
 

 
 
Na območju obstoječe kinete, ki je predvidena za obnovo, poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje.  Na 
odseku 1, poteka v bližini jaška J 6803, obstoječe kanalizacijsko omrežje iz BC cevi DN 800 in 1 x križa 
obstoječo kineto. Predvideva se, da je obstoječa mešana kanalizacija na globini  2,4 m (podatek QGis) 
in da poteka le-ta pod obstoječo kineto. Predvidi se obnova obstoječe mešane kanalizacije. Obnova je 
predmet drugega projekta.  
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Na odseku 2 obstoječa kanalizacija ne križa predmetne obnove vročevoda. 
 
Pred pričetkom del je potrebno pri Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. naročiti mikrozakoličbo 
obstoječih vodov, ki potekajo na območju predvidene izvedbe. Pri izgradnji je potreben nadzor 
predstavnikov upravljavca vodovoda, katerega je potrebno pisno obvestiti najmanj 10 dni pred pričetkom 
gradnje, da pogleda ves vzporeden potek, odmike in križanja predvidene gradnje s komunalnim 
omrežjem, ter ustreznost izvedb potrdijo z vpisom v gradbeni dnevnik. V času gradnje se morajo 
ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave v območju predvidene gradnje. Nad napravami se ne 
smejo izvajati dela s težko gradbeno mehanizacijo, ampak se dela nad omrežjem izvajajo z lažjo 
gradbeno mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito 
komunalne infrastrukture, ugotovljene ob sami izvedb. Vsako morebitno poškodbo je potrebno takoj 
javiti v dežurno službo KP Velenje d.o.o. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, 
ko je s strani pooblaščene osebe predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so 
vodi nepoškodovani oz. da so poškodbe sanirane. Vse spremembe na omrežju je potrebno katastrsko 
posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov KP Velenje. Podatki morajo 
ustrezati obstoječim standardom v skladu s Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za 
vnos v kataster GJI upravljavca (KP Velenje, d.o.o., ORG. P. 5/2022, izdaja2). 
 

 
 
Splošna merila 
 
Pri križanju kanalov z drugimi podzemnimi komunalnimi vodi kanalizacija načeloma poteka horizontalno 
in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja 
maksimalno 45°. 
 
Pri križanju kanalizacije je treba zagotavljati in ohranjati padce, zato ima lega kanalizacije glede na 
druge komunalne vode prioritetni položaj. Praviloma poteka pod drugimi komunalnimi vodi. 
 
Pri križanju komunalnih vodov s kanalizacijo je treba upoštevati naslednje omejitve: 

- dimenzije in padce kanalov, ki se praviloma ne smejo spreminjati, 

- možnost izliva odpadne vode v druge komunalne naprave, 

- nevarnost okužbe vodovoda. 

 

 Vertikalni odmik Dodatni ukrepi 

Kanalizacija pod 
vročevodom 

≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -na območju križanja se vgradi plast betona C20/25 
(20 cm) s ciljem prenosa sil na večjo površino 

 
 

 
 
Splošna merila 
 
Horizontalni odmiki (svetli) spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne smejo biti 
manjši od 1.50 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod 
dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35° 
 

 Horizontalni 
odmik 

Dodatni ukrepi 

Kanalizacija nad vročevodom ≥ 0.80 m / 

 < 0.80 m -obdelati za posamezni primer posebej 

Kanalizacija pod vročevodom ≥ 0.50 m / 

 < 0.50 m -obdelati za posamezni primer posebej 
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Upravljavec elektroenergetskega omrežja je Elektro Celje, d.d. Obstoječa trasa vročevodnega omrežja 
križa obstoječe elektro vode na odseku 1 v bližini jaška J 6803, in sicer gre za križanje z 20kW vodom. 
Na odseku 2 pa je predvideno, da elektro vodi 2 x križajo obstoječe vročevodno omrežje, in sicer v bližini 
lire pri jašku J5021 in v bližini jaška J 5021.   
 
Pri križanjih in približevanjih kablovoda z vročevodom je potrebno upoštevati veljavne predpise, zahteve 
upravljavca toplovodnega omrežja ter zahteve upravljavca elektroenergetskega omrežja. 
 
Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo vodov in 
naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. Vsa 
križanja z obstoječimi elektroenergetskimi vodi in paralelne poteke je potrebno po končanih delih 
geodetsko posneti in posnetke v pisni in elektronski obliki posredovati Elektru Celje. Vsa dela in izkopi 
v bližini električnih vodov in naprav se mora izvajati ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika 
Elektra Celje. Deponiranje materiala na trasi podzemnih vodov je nedopustna. 
 

 
 
Splošna merila 
 
Pri križanju se kabel praviloma namešča pod vročevodom. Če je obstoječi vročevod položen tako 
globoko, da bi globina polaganja kabla presegala 2,5 m, je potrebno kabel položiti nad vročevodom s 
primerno dodatno toplotno zaščito. Paralelni potek kabla in vročevoda mora dosegati minimalni svetli 
razmak 2m. 
Križanje toplovoda in kabla se v primeru, ko ni termične zaščite, izvaja z minimalnim svetlim razmikom: 

- 0.50 m za signalne kable in kable do 1 kV, 

- 0.60 m za 10 kV kable, 

- 0.80 m za 20 kV kable, 

- 1.00 m za 35 kV kable. 

 
V primeru, če pri sami izvedbi ni mogoče doseči minimalno zahtevanega vertikalnega razmika, je 
potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami tako, da se ga namesti v 
zaščitno cev (EPC zaščitna cev 160 mm), da je cev daljša za 1.50 m na vsako stran križanja. 
 
Če toplovod v neposredni okolici povzroča povišanje temperature okoliške zemlje za več kot 10°C, 
oziroma če na vseh ali večjih razmikih obstoja dodatno segrevanje kabla, je potrebno povečati 
medsebojni razmik ali postaviti vmes toplotno izolacijo. Lahko se uporabi tudi ustrezni tip in presek 
kabla. 
 
Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090« 
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Vsa križanja je potrebno izvajati v skladu s študijo, št.: 2090 »Smernice in navodila za izbiro in polaganje 
in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan 
Vidmar. 
 
Izkope in zemeljska dela v bližini elektro vodov potrebno izvajati ročno. 
 
Posebnosti na projektu 
 
Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju elektro vodov ni pričakovanih 
posebnosti. 
 
 

 
 
Splošna merila 
 
Pri paralelnem polaganju kablov in toplovoda moramo doseči minimalni svetli razmik 2 m. Če tega 
razmika ni mogoče doseči na celotni dolžini poteka, so na relacijah, ki so krajše od 5 m dopustni 
naslednji razmiki: 

- 0.50 m za signalne kable in kable do 1 kV 

- 0.70 m za 10 kV kable 

- 1.10 m za 20 kV kable 

- 1.50 m za 35 kV kable 

 
Razmik se meri od zunanjega roba toplovoda. Prepovedano je polaganje kabla v isti kanal s toplovodom. 
 
Polaganje elektroenergetskih kablov nad toplovodom ali pod njim ni dovoljeno razen na mestih križanja. 
 
Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090« 
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Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090« 
 
Izkope in zemeljska dela v bližini elektro vodov potrebno izvajati ročno. 
 
Posebnosti na projektu 
 
Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju elektro vodov ni pričakovanih 
posebnosti. 
 
 

 

Globina obstoječega vročevoda, ki je predviden za obnovo, ni znana. Prav tako ni poznana globina trase 
obst. komunikacij. 
 

 
Na območju posega poteka obstoječe TK omrežje. Na mestih kjer bo TK omrežje oviralo gradnjo 
potrebna njegova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika 
upravljavca. 
 
Trase obstoječih naročniških TK vodov so informativno vrisane, zato se določijo na kraju samem z 
zakoličbo, za kar je treba pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d. Po končanih delih je 
potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle križanj. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi 
točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora 
nad izvajanjem del, izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije na telefonsko 
številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa dovoljenja in soglasja  
lastnikov zemljišč. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno 
izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekom Slovenije, ki bodo za vsak konkreten 
primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja.  
 
Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljena. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo 
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih vodov 
izvede Telekom Slovenije (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila izvajalca del in po pogojih nadzornega 
organa Telekom Slovenije. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, 
zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter nadzora bremenijo investitorja. Prav tako ga bremenijo 
tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi 
izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 
080 1000. Po zaključku del ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja 
je izvajalec za navedeno gradnjo dolžan pri upravljavcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled 
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izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih 
pogojih. 
 

 
Na območju posega poteka obstoječe TK omrežje. Na mestih, kjer bo TK omrežje oviralo gradnjo, bo 
potrebna njegova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika 
upravljavca. 
 
Izvajalec je v območju gradbenih posegov, kjer je umeščen kabel in cevi KKS, dolžan izvajati zaščitne 
ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemacha d.o.o.. Na mestih, kjer bo KKS omrežje 
Telemach d.o.o. oviralo gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza, je potrebna njegova zaščita 
s cevjo (obbetoniranje) ali prestavitev, katera se izvede v sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih 
predstavnika Telemach d.o.o. Zemeljska dela v bližini obstoječega KKS omrežja je potrebno izvajati 
ročno z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach 
d.o.o. 
 
Pred pričetkom gradbenih del je obvezna zakoličba (odkaz) trase kablov KKS in njihova zaščita. 
Zakoličbo (odkaz) trase kabla (oz. KK) izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim 
pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. pošlje izvajalec. 
 
Morebitno izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši 
Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec. 
 
Začetek gradnje je potrebno najmanj 15 dni pred pričetkom del pisno priglasiti na Telemach d.o.o., 
Brnčičeva ulica 49a. 1231 Ljubljana - Črnuče zaradi dogovora glede izvajanja del, zakoličbe trase, 
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del. 
 
Križanje z ostalimi komunalnimi vodi (tudi predvidenimi novimi) naj bo izvedeno tako, da je kot križanja 
90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0.30 m. Pri približevanju 
oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0.50 m. Morebitni drugačni 
odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehničnih rešitev. 
 
Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. 
 
Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (070 700 700). 
 
Zakoličbe, vse morebitne zaščite, prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov in drugih 
naprav med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca. 
 
V skladu z zahtevo Telemach d.o.o. se predvidi sogradnja cevne kabelske kanalizacije KKS na območju 
gradbenih del. Na situaciji komunalnih vodov je prikazan koridor za umestitev PVC cevi PEHD 2 x fi 50 
mm, ki jih lahko izvede Telemach d.o.o. v času obnove vročevoda. Predstavniki Telemach d.o.o. 
dogovorijo izvedbo v času gradnje z investitorjem in izvajalcem. V privat zemljiščih in zemljiščih v lasti 
občine si za sopolaganje zaščitnih cevi mora Telemach d.o.o. sam pridobiti od lastnika služnostno 
pogodbo ter z njim dogovori detajlno traso. Ves material za sopolaganje zagotovi (zaščitne  cevi, jaške, 
itd) oz. dostavi izvajalcu upravljavec Telemach – a d.o.o. 
 
 

 
Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe TK omrežje podjetja T-2 d.o.o.. Obstoječe TK omrežje 
je potrebno med samo gradnjo ustrezno zaščititi. Izvajalec mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo, 
in sicer najmanj 15 dni pred pričetkom del na T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Pred pričetkom 
del mora izvajalec naročiti zakoličbo obstoječega optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri Gratel 
d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, kontakt: Simon Bračun (041/605-362). Izkop v neposredni bližini 
telekomunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel 
d.o.o. Prav tako je potrebno pod omenjenim nadzorom izvesti križanje komunalnih vodov z obstoječo 
traso optične kanalizacije. 
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Splošna merila 
 
Ob morebitni prestavitvi vodov elektronskih komunikacij mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi 
izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora 
znašati vsaj 0.30 m. 
 
V območju posegov, kjer bo vod elektronskih komunikacij oviralo gradbena dela, je potrebna njegova 
zaščita z zaščitno cevjo PEHD DN110, katere dolžina mora znašati 1.50 m na vsako stran križanja. 
 
Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo 
tehničnih rešitev. 
 
 

 
 
Splošna merila 
 
Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0.50 m. 
 
Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo 
tehničnih rešitev. 
 

 
 

 
 
Odsek 1 spada deloma v območje z registrirano nepremičnino dediščine Velenje – mestno jedro (EŠD 
440). Odsek 2 ne posega v območje kulturne dediščine.  
 
Če se na območju ali mestu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj / lastnik zemljišča, 
investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovan ter na mestu in v položaju, kot 
je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDA. V primeru najdbe 
arheološke ostaline mora investitor za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD – 1 pridobiti tudi 
posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo RS. 
 

 
 
Območje posega poteka izven območij varstva narave. 
 

 
 
Območje posega poteka izven območij varstva voda. 
 

 
 
S predvidenim posegom se ne posega na območja varovalnih gozdov. 
 

 
 
Odsek 1 poteka vzporedno s cesto LZ 453891 (parc. št. 3511/3), vendar vanjo ne posega. Odsek 1 bo 
prečkal LZ 452131 (parc. št. 2441/7) s prekopom. Na tem delu se bo predvidela delna zapora ceste. 
Izdelan bo elaborat za zaporo cesto pred uvedbo izvajalca v delo.  
Odsek 2 poteka vzporedno s cesto LZ 452131 (parc. št. 3511/3 in 3582/4). Obstoječa lira na začetku 
trase posega v cestno telo, načeloma pa poteka trasa v travnati površini in deloma v pločniku. Poseg 
na cesto se bo izvedel s prekopom. Na tem delu se bo predvidela delna zapora ceste. Izdelan bo 
elaborat za zaporo cesto pred uvedbo izvajalca v delo.  
 
Poseg bo izveden s prekopom na naslednjih cestah s parc. št.: 
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2441/7 964 Velenje 

cesta  

LZ 452131 

3511/3 964 Velenje 
LZ 452131 

3582/4 964 Velenje 
LZ 452131 

 
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005: Varstvo 
cest izvajanja prekopov na voznih površinah in ostale veljavne tehnične predpise s področja gradnje 
prometne infrastrukture. Prečkanje lokalnih cest se izvede  s prekopom cestnega telesa ali bankine pod 
kotom 90°. Gradbena jama prekopa mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano pred vdiranjem. 
Prekopa cest ni dovoljeno zasipati z izkopanim materialom. Za zasip prekopov se mora uporabljati 
ustrezni kamniti material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem 
za gradnjo cest. Zahteva se vgradnja v plasteh po 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti, in sicer 
do 10 cm izpod kote obstoječega asfaltnega vozišča. Po končanem zasipu se prekopi asfaltirajo v 
sestavi, ki je enaka ali čim bolj podobna obstoječi voziščni konstrukciji.  
 
Kjer potekajo vodi vzdolžno v cestnem telesu, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine ceste v 
debelini 6 cm nosilne plasti in 4 cm obrabne zaporne plasti. Kjer potekajo vodi vzdolžno v pločniku ali 
kolesarski površini, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine pločnika ali kolesarske površine v 
debelini 4 cm nosilne plasti in 25 cm obrabne zaporne plasti. 
 
Plast asfaltnih zmesi mora biti zaradi razrahljane nevezne zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih 
širša od jarka za obojestransko stopnico: 
- pri do 2,00 m širokem jarku širša od  jarka za 2 x 15 cm, 
- pri več kot 2,00 m širokem jarku pa širša za 2 x 20cm. 
 
Stik starega in novega asfalta je potrebno zatesniti z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali z uporabo 
primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse 
mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom ali bitumensko 
emulzijo. Na območju izkopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes  za  krovno plast šele, ko se premaz 
dovolj posuši. 
 
Vsa dela na območju prekopov prometnih površin se morajo izvajati pod nadzorom izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest, podjetja PUP d.o.o., Vsa odstopanja od pogojev in soglasij MOV morajo biti 
vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena ter potrjena s strani nadzornega organa izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest.  
 
Zaradi gradbenih del in oviranja prometa je potrebno v času izvedbe izdelati elaborat zapore ceste in 
na MOV oddati vlogo za zaporo ceste. Prometno signalizacijo lahko, skladno s 113. členom Zakona o 
cestah, postavi le izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest. Zaradi izkopov ne sme biti ogrožena 
stabilnost občinskih cest. Izvajalec mora predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da se zaradi del 
prometne površine ne onesnažujejo. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja, jih je potrebno 
redno čistiti že med delom. Prometne površine se očistijo tudi ob končanju del. 
 
Začetek in zaključek del je potrebno pisno sporočiti MOV. Po zaključku del si je potrebno na osnovi 
izjave inženirja o končanju del, potrebno pridobiti izjavo MOV o izpolnitvi pogojev soglasja. 
 
Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste  vsaj 3 m ali več, če to zahteva 
preglednost na cesti. 
 
Gradben dela se izvajajo pod nadzorom izvajalca rednega vzdrževanja prometnih površin. V primeru 
poškodb vozišča ceste in ostalih prometnih površin, mora izvajalec poškodbe sanirat in površine 
vzpostavit v prvotno stanje. Če zaradi gradnje pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolžan 
na svoje stroške, po pooblaščeni organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje. 
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Območje posega poteka izven območja varovalnega pasu državnih cest 
 

 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih napeljav in 
objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je 
potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav 
ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za 
osebe, premoženje ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali 
prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem neposrednem nadzoru upravljavca.  
 
Med gradnjo bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala in bodo 
po izkopu jarka obviseli v zraku. Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske kable zaščititi 
pred dotikom.  
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih 
je potrebno upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da 
bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene 
ukrepe za zaščito tretjih oseb kar pomeni: 

- varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame,  

- osvetlitev gradbišča ponoči,  

- ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet,  

- ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in  

- druge potrebne ukrepe. 

 
Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov 
in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca vsled preprečevanja kasnejših odškodninskih 
zahtevkov. 
 
Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). Položene cevovode, 
objekte in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne 
gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster KP Velenje, 
ki podatke posreduje na GURS. 
 
 

 
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in 
standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom in nadzornim 
organom investitorja. 



  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 
 

Odsek 1 X Y Stacionaža K terena 

1 509507,1 135945,6 0 398,26 

2 509515,5 135949,4 9 398 

3 509522,6 135952,7 17 398,11 

4 509528,2 135955,4 23 398,23 

5 509526,8 135958,8 27 398,42 

6 509529,8 135960,1 30 398,48 

7 509531,4 135957 34 398,54 

8 509534,4 135958,2 37 398,88 

9 509534,5 135958,3 37 398,87 

10 509569,1 135979,2 77 399,14 

11 509577,4 135984,1 87 399,04 

12 509586,4 135989,5 98 399,15 

13 509588,4 135990,6 100 399,34 

Odsek 2 X Y Stacionaža K terena 

1 509725,2 136122,5 0 400,61 

2 509731,4 136130,5 10 400,87 

3 509763,1 136175,7 65 401,61 

4 509759,3 136178,5 70 401,53 

5 509761,4 136181,3 74 401,61 

6 509765,4 136178,7 78 401,54 

7 509767 136181,1 81 401,61 

8 509778,6 136205,2 108 401,9 

9 509784,4 136219,7 124 401,99 

10 509790,2 136234,1 139 402,04 

11 509793,9 136232,8 143 401,69 

12 509795,2 136236,1 147 401,78 

13 509791,7 136238,3 151 402,23 

14 509801,2 136253,2 168 402,32 

15 509807,9 136263,8 181 402,56 

16 509819,6 136279,3 200 402,73 

17 509822,5 136277,2 204 402,34 

18 509824,9 136280,3 208 402,59 

19 509822 136282,5 212 402,79 

20 509831,1 136296,1 228 403,05 

21 509832,6 136297,9 230 403,06 
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G.1.1 Pregledna situacija 
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ODSEK 2, l= 230 m, 2 x DN 250
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PR
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C
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TE
IZGRADNJA NOVE KINETE, l=230 m

2193/4

PREKOP  PLOČNIKA
PREKOP ASF.
CESTE

PR
EKO

P PLO
Č

N
IKA

PREKOP  PLOČNIKA

PR
EKO

P ASF.
C

ESTE

1KT 400.61 m

X:509725.2000 m

Y:136122.5300 m

2KT 400.87 m

X:509731.3500 m

Y:136130.5100 m

3KT 401.61 m

X:509763.1200 m

Y:136175.7400 m

4KT 401.53 m

X:509759.3000 m

Y:136178.4600 m

5KT 401.61 m

X:509761.3500 m

Y:136181.2700 m

6KT 401.54 m

X:509765.4200 m

Y:136178.6700 m

7KT 401.61 m

X:509767.0200 m

Y:136181.1100 m

8KT 401.90 m

X:509778.5800 m

Y:136205.1500 m

9KT 401.99 m

X:509784.4100 m

Y:136219.6950 m

10KT 402.04 m

X:509790.1700 m

Y:136234.0800 m

11KT 401.69 m

X:509793.8800 m

Y:136232.7500 m

12KT 401.78 m

X:509795.2300 m

Y:136236.1200 m

13KT 402.23 m

X:509791.7100 m

Y:136238.3000 m

14KT 402.32 m

X:509801.2119 m

Y:136253.2056 m

15KT 402.56 m

X:509807.9400 m

Y:136263.7600 m
16KT 402.73 m

X:509819.5700 m

Y:136279.3300 m
17KT 402.34 m

X:509822.4700 m

Y:136277.2100 m

18KT 402.59 m

X:509824.9300 m

Y:136280.3200 m

19KT 402.79 m

X:509822.0400 m

Y:136282.4900 m

20KT 403.05 m

X:509831.1200 m

Y:136296.1400 m
21KT 403.06 m

X:509832.6121 m

Y:136297.8711 m

2158/1 2158/2

3511/3

odstranitev drevesa

odstranitev drevesa

Geodetski posnetek - obstoječe stanje
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travnik

jašek - pokrov

vtočna rešetka

višinska točka
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oporni zid

živa meja
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Situacija obnove kinete - odsek 2

G 1.3

Investitor:

Projektant:

Vsebina:

Objekt:

Vrsta načrta/prikaza:

Merilo:

Datum:

Št. načrta:

Vodja projektiranja:

Pooblaščeni strokovnjak:

Sodelavec:

Sprememba: Opis spremembe:

Datum:

Podpis:

Št. lista:

MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 Velenje

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.

Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA

mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.

julij 2023

Id.št.:G-3280

OBNOVA VROČEVODA ŠALEK - SELO;

ODSEK OD J6804 DO J5022

Vrsta projekta: PZI

013/2023

Št. projekta:

OBČINA ŠOŠTANJ

Trg svobode 12

3325 Šoštanj

Projekt:

PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE

Etapa:

Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju

013/2023

mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž. Id.št.:G-3280

1:500

Predvidene ureditve

vročevodno omrežje - odsek predviden za obnovo

jaški na obravnavanem delu sistemu daljinskega
ogrevanja

J 6699

obstoječe vročevodno/toplovodno omrežje

gradbeni poseg

zarez asfalta
asfalt
tlakovci
betonski robniki 8/20

2 Načrt s področja gradbeništva

- 2

gradbiščni poseg
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ODSEK 1, l= 100 m, 2 x DN 250

TPP 336

5.0

2.41.8

2.5

1.9

30.3732

SANACIJA KINETE, l= 37 m

62.7580

IZGRADNJA NOVE KINETE, l= 63 m

LZ 453891

LZ 452131

64.2

10.5

3.7

križanje TELEKOM

križanje TELEMACH

križanje TELEMACH
križanje TELEKOM

križanje TELEKOM
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2441/7

2164/1

Obstoječi vodi GJIObstoječi vodi GJI

kanalizacija - fekalna

kanalizacija - meteorna

kanalizacija - mešana

kanalizacija - cestna meteorna

kanalizacijski priključki - fekalni, meteorni ali mešani

vodovod

elektrika NN - podzemni

elektrika NN - nadzemni

elektrika SN - podzemni

elektrika SN - nadzemni

elektrika VN - nadzemni

elektronske komunikacije - Telekom Slovenije

elektronske komunikacije - Telemach

elektronske komunikacije - T2

elektronske komunikacije - ostali

toplovod - v zemlji

toplovod - nadzemni

Obstoječi vodi GJI

kanalizacija - fekalna

kanalizacija - meteorna

kanalizacija - mešana

kanalizacija - cestna meteorna

kanalizacijski priključki - fekalni, meteorni ali mešani

vodovod

elektrika NN - podzemni

elektrika NN - nadzemni

elektrika SN - podzemni

elektrika SN - nadzemni

elektrika VN - nadzemni

elektronske komunikacije - Telekom Slovenije

elektronske komunikacije - Telemach

elektronske komunikacije - T2

elektronske komunikacije - ostali

toplovod - v zemlji

toplovod - nadzemni

Predvidene ureditve

vročevodno omrežje - odsek predviden za obnovo

jaški na obravnavanem delu sistemu daljinskega
ogrevanja

J 6699

Situacija komunalnih vodov - odsek 1

G 1.4

Investitor:

Projektant:

Vsebina:

Objekt:

Vrsta načrta/prikaza:

Merilo:

Datum:

Št. načrta:

Vodja projektiranja:

Pooblaščeni strokovnjak:

Sodelavec:

Sprememba: Opis spremembe:

Datum:

Podpis:

Št. lista:

MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 Velenje

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.

Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA

mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.

julij 2023

Id.št.:G-3280

OBNOVA VROČEVODA ŠALEK - SELO;

ODSEK OD J6804 DO J5022

Vrsta projekta: PZI

013/2023

Št. projekta:

OBČINA ŠOŠTANJ

Trg svobode 12

3325 Šoštanj

Projekt:

PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE

Etapa:

Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju

013/2023

mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž. Id.št.:G-3280

1:500

obstoječe vročevodno/toplovodno omrežje

koridor za možnost sopolaganja KKS
Telemach omrežja

2 Načrt s področja gradbeništva



400.57

402.52

402.66

403.22

402.92

402.93
403.23

403.25

402.96

403.13

403.05

403.21

403.12

403.07

403.23

403.27

403.42

403.31

403.22

402.67

402.57
402.72

402.96

402.75

402.39

402.66

403.11

403.14

403.17

403.22

403.10
403.21

403.23

403.12

403.26

403.18

403.34

3545

3549/1

3549/4

3551/9

418/9

419/2
420/2

3581/2

3582/4

470/11

2141

2142

2144

2145

2146

2148/2

2148/3

2148/5

2148/7

2149/37

2157/6

2158/2

2158/3

2158/4

2191

2192

2193/1

2193/2

2193/3

2193/5

2193/62194

2195

2198/3

2147/1

Šalek

Šalek

Šmarška cesta

Efenkova cesta

Efenkova cesta

14

16 18

55

20

56 57

58

59

51

91

52A

93

95

97

52

400.77
400.77

400.58400.60400.59

400.65

400.73
400.68

400.60

400.48

400.51
400.66

400.69

400.54

400.61

400.57
400.59

400.57
400.57 400.58

400.56400.54400.50400.47400.48400.48400.49400.46400.44

400.25

400.26

400.26

400.29

400.32

400.33

400.38

400.41

400.46
400.49

400.53
400.55

400.60
400.74

400.62
400.66

400.70
400.69400.77

400.69
400.71

400.73
400.85

400.75

400.76
400.90

400.94
400.81

400.86
400.97

401.06
400.93

401.02
401.15

401.23

401.09

401.20
401.34

401.42

401.29

401.38
401.51

401.60

401.47

401.56
401.69

401.73

401.60

401.66
401.79

401.82

401.71

401.80
401.94

401.97

401.86

401.87

402.00

401.96

402.07
402.19

402.27
402.15

402.22
402.38

402.42
402.31

402.30

402.41
402.54

402.57

402.45

402.57

402.59
402.44

402.26402.20402.19

402.31402.27

402.60

402.61

402.64
402.72

402.77
402.68

402.72
402.79

402.82
402.78

402.75
402.71

402.84

402.87
402.76

402.60402.86402.88

402.94
402.79

402.82
402.97 403.00

403.02

402.87

402.90

402.92

402.95 403.02
402.79

402.98 403.07403.17

403.33

403.29

403.21

403.22

403.23

403.18

403.16

403.14

403.06

403.01

403.00

403.01

402.88

403.06

402.24

402.14

402.07

402.88402.82402.70402.48
402.71

402.73

402.69

402.24

402.07401.89

401.68

401.54

401.43
401.55
401.72

401.77

401.82
401.69

402.32
402.76 402.71

402.72
402.00

401.84

401.97

402.09

402.66

402.64402.44
402.44402.33

402.28

402.20
402.04

402.04

402.09

402.15

402.21

402.24

401.98
402.01

402.07
402.10

402.16
402.21

402.47

402.17
402.38402.30

402.44

402.49402.35
402.12401.90401.76

401.94

402.25

402.03
401.77401.57401.48

401.24
401.36

401.74

402.42

402.40402.34402.26

402.20

402.32

402.13

402.06401.94

401.84

401.70401.65

401.64

401.72

401.73
401.70

401.72
401.68

401.60

401.59

401.67401.65

401.62

401.62
401.58

401.65

401.57

401.53401.46401.37401.28

401.15401.17

401.09

401.16
401.11

401.14
401.14

401.21401.24
401.26

401.08

401.07

400.98

400.90

400.80

400.75
400.73

400.77

400.67

400.60

400.62

400.49

400.42

400.45

400.53

400.50

400.56

400.52

400.40

400.59

400.36

400.26

400.62
400.69 400.73

400.81

400.83

400.71

400.70
400.57

400.34
400.71

400.71

400.56

400.59
400.75

400.84

400.39

400.43
400.41

400.41

400.21

400.22

400.36

400.62
400.55

400.72

400.85
400.53

400.37
401.00400.89

401.05
400.96

400.57
400.50

400.49
401.04

401.12
401.19

401.31
401.22

400.70
400.55

400.63
400.75

401.29

401.38
400.78

400.68

400.73
400.85

401.54

401.74

401.41

401.57

401.59
401.68

401.78
401.74

401.14
401.00400.92

400.79
400.85

401.00

401.00

400.91

401.26
401.21

401.18
401.16

401.34

401.40

403.09

403.12

403.04
403.10

403.24

403.14

402.65402.67402.59

402.59

402.57

402.57

402.63

402.59

402.58

402.58

402.58

402.57

402.56

402.55

402.57

402.54

402.53

402.54

402.49

402.59

402.63
402.65
402.66
402.68

402.73

401.97402.01

401.87

401.84401.89

401.83401.88

402.02402.10
402.23

401.34
401.18

401.33

401.41
401.46

401.47401.25

401.46
401.52

401.58
401.57

401.57

401.63
401.66

402.10

402.01

402.13

402.05
401.95

401.93

401.94

402.07

401.90
402.02

401.91
401.99

401.82

401.97

402.22

401.95
401.83

401.69

401.63

401.55
401.26401.16

401.18401.18

401.10

402.75

401.71

402.11

400.97

401.07

401.23

401.38

401.55

401.76

401.85

401.97

401.88

402.06402.00

402.07

402.18

402.29

402.52

402.53

402.47
402.46

402.46

402.48

402.48

402.43

402.40
402.42

402.47

402.46
402.43402.40

402.38
402.31402.23

402.39

402.33
402.42

402.51
402.53

402.57
402.58

402.65
402.68

402.61

402.62

402.63

402.61

402.60
402.56

403.21

403.26403.27

403.32

403.32

403.32

403.31
403.31

403.18
403.24

403.22

403.37

403.39

403.39
403.38

403.36

403.46
403.45

403.62
403.51

403.47

403.44

403.46

403.36

403.39

403.28

403.25
403.14

403.04
402.96

403.06

403.10

403.03
403.17

403.16

403.04

otok na cesti

403.22

403.22403.18
403.19

403.20

403.18 403.17
403.25

403.28

403.28

403.25
403.28

otok na cesti

otok na cesti
403.22

403.22403.18
403.19

403.20

403.18 403.17
403.25

403.28

403.28

403.25
403.28

403.22

403.26
403.26

403.29

403.31
403.32
403.33

403.34
403.30

403.28

403.27

403.28

401.15

400.88
400.90

401.00

401.23

400.66

400.91

401.12

400.54

400.69

400.68

400.89

401.19

400.47

401.09

400.48400.48

401.02

400.87

401.01

401.24401.07

401.05

400.89

401.25

401.10

400.47

400.89

400.98

401.22

401.26

55

14

16

56

20

18

57

59

58

51

91

93

95

52A

52

97

J 5021

J 5022

205.6850

ODSEK 2, l= 230 m, 2 x DN 250

7.5

2.9

2.9

LZ 452131

LZ 452131

62.1

9.4 6.8

9.5

2.5križanje TELEMACH

križanje TELEMACH

križanje TELEKOM

križanje TELEKOM

IZGRADNJA NOVE KINETE, l=230 m

2193/4

2158/1 2158/2

3511/3

Obstoječi vodi GJIObstoječi vodi GJI

kanalizacija - fekalna

kanalizacija - meteorna

kanalizacija - mešana

kanalizacija - cestna meteorna

kanalizacijski priključki - fekalni, meteorni ali mešani

vodovod

elektrika NN - podzemni

elektrika NN - nadzemni

elektrika SN - podzemni

elektrika SN - nadzemni

elektrika VN - nadzemni

elektronske komunikacije - Telekom Slovenije

elektronske komunikacije - Telemach

elektronske komunikacije - T2

elektronske komunikacije - ostali

toplovod - v zemlji

toplovod - nadzemni

Obstoječi vodi GJI

kanalizacija - fekalna

kanalizacija - meteorna

kanalizacija - mešana

kanalizacija - cestna meteorna

kanalizacijski priključki - fekalni, meteorni ali mešani

vodovod

elektrika NN - podzemni

elektrika NN - nadzemni

elektrika SN - podzemni

elektrika SN - nadzemni

elektrika VN - nadzemni

elektronske komunikacije - Telekom Slovenije

elektronske komunikacije - Telemach

elektronske komunikacije - T2

elektronske komunikacije - ostali

toplovod - v zemlji

toplovod - nadzemni

C
:
\
U
s
e
r
s
\
c
a
m
p
a
l
\
k
p
-
v
e
l
e
n
j
e
.
s
i
\
S
l
u
ž
b
a
 
S
I
R
 
-
 
D
o
k
u
m
e
n
t
i
\
1
_
P
r
o
j
e
k
t
n
a
 
d
o
k
u
m
e
n
t
a
c
i
j
a
\
2
0
2
3
_
2
0
2
6
_
V
V
_
A
K
C
_
N
A
C
R
T
\
2
1
_
P
D
\
1
0
_
O
M
R
\
2
2
_
S
S
\
S
S
5
_
S
S
9
_
L
u
c
k
a
\
P
Z
I
_
0
1
3
_
2
0
2
3
_
J
6
8
0
4
_
J
5
0
2
2
\
2
_
N
a
c
r
t
_
g
r
a
d
b
e
n
i
s
t
v
a
\
0
2
_
G
R
A
F
I
K
A
\
S
i
t
u
a
c
i
j
a
 
S
a
l
e
k
 
S
e
l
o
_
J
6
8
0
4
 
d
o
 
J
 
5
0
2
2
_
0
1
3
.
d
w
g

Situacija komunalnih vodov - odsek 2

G 1.5

Investitor:

Projektant:

Vsebina:

Objekt:

Vrsta načrta/prikaza:

Merilo:

Datum:

Št. načrta:

Vodja projektiranja:

Pooblaščeni strokovnjak:

Sodelavec:

Sprememba: Opis spremembe:

Datum:

Podpis:

Št. lista:

MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 Velenje

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.

Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA

mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.

julij 2023

Id.št.:G-3280

OBNOVA VROČEVODA ŠALEK - SELO;

ODSEK OD J6804 DO J5022

Vrsta projekta: PZI

013/2023

Št. projekta:

OBČINA ŠOŠTANJ

Trg svobode 12

3325 Šoštanj

Projekt:

PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE

Etapa:

Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju

013/2023

mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž. Id.št.:G-3280

1:500

Predvidene ureditve

vročevodno omrežje - odsek predviden za obnovo

jaški na obravnavanem delu sistemu daljinskega
ogrevanja

J 6699

obstoječe vročevodno/toplovodno omrežje

koridor za možnost sopolaganja KKS
Telemach omrežja

2 Načrt s področja gradbeništva



h

jekleni profil

drsna podpora

nosilec d.p. (drsne podpore)

C

A

B

podložni beton

talna pološča

teflon

B

D

betonski zidaki

DN

DETAJL PREDVIDENE SANACIJE VROČEVODA V KINETI

armirano betonska (AB)

izolacija

DN

d

100

200

200

d

E

H

krovna plošča

200

 U14-2000

nosilec d.p.

D

DN 300

1600

900

oznaka

A

H

200

 U14-1800

DN 250

1400

800

200

 U12-1600

DN 200

1200

800

200

 U10-1400

DN 150

1000

800

200

 U10-1400

DN 125

1000

600

200

 U6,5-1200

DN 80

800

600

d-dovod

d-povratek

120

100

120

100

120

100

100

80

100 90

80 70

323,9dn 273 219,1 159 133 88,9

C
:
\
U
s
e
r
s
\
c
a
m
p
a
l
\
k
p
-
v
e
l
e
n
j
e
.
s
i
\
S
l
u
ž
b
a
 
S
I
R
 
-
 
D
o
k
u
m
e
n
t
i
\
1
_
P
r
o
j
e
k
t
n
a
 
d
o
k
u
m
e
n
t
a
c
i
j
a
\
2
0
2
3
_
2
0
2
6
_
V
V
_
A
K
C
_
N
A
C
R
T
\
2
1
_
P
D
\
1
0
_
O
M
R
\
2
2
_
S
S
\
S
S
5
_
S
S
9
_
L
u
c
k
a
\
1
_
W
o
r
k
F
o
l
d
e
r
\
P
Z
I
_
d
e
l
o
v
n
a
_
0
1
3
_
J
6
8
0
4
_
J
5
0
2
2
\
0
2
_
N
a
c
r
t
_
G
r
a
d
_
a
k
t
i
v
n
o
\
0
2
_
G
R
A
F
I
K
A
\
2
_
N
G
_
D
e
t
a
j
l
i
_
K
I
N
E
T
A
_
K
r
i
z
a
n
j
a
.
d
w
g

DETAJL KINETE

G 2.1

1:X

2 Načrt gradbeništva

Investitor:

Projektant:

Vsebina:

Objekt:

Vrsta načrta/prikaza:

Merilo:

Datum:

Št. načrta:

Vodja projektiranja:

Pooblaščeni strokovnjak:

Sodelavec:

Sprememba: Opis spremembe:

Datum:

Podpis:

Št. lista:

MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 Velenje

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.

Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA

mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.

julij 2023

Id.št.:G-3280

OBNOVA VROČEVODA ŠALEK - SELO;

ODSEK OD J6804 DO J5022

Vrsta projekta: PZI

013/2023

Št. projekta:

OBČINA ŠOŠTANJ

Trg svobode 12

3325 Šoštanj

Projekt:

PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE

Etapa:

Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju

013/2023

mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž. Id.št.:G-3280



400 150

2
6
0

7
0

S
c
h
a
c
h
t
t
i
e
f
e
 
1
3
9
0
-
2
2
3
0

s
h
a
f
t
 
d
e
p
t
h
 
1
3
9
0
-
2
2
3
0

DETAJL LESTVE

800

9
2
0

920

800

A-A

B-B

A A

B

B

DETAJL POKROVA JAŠKA

H
:
\
!
O
n
e
D
r
i
v
e
\
k
p
-
v
e
l
e
n
j
e
.
s
i
\
S
l
u
ž
b
a
 
S
I
R
 
-
 
D
o
k
u
m
e
n
t
i
\
1
_
P
r
o
j
e
k
t
n
a
 
d
o
k
u
m
e
n
t
a
c
i
j
a
\
2
0
2
3
_
2
0
2
6
_
V
V
_
A
K
C
_
N
A
C
R
T
\
2
1
_
P
D
\
1
0
_
O
M
R
\
2
2
_
S
S
\
S
S
5
_
S
S
9
_
L
u
c
k
a
\
1
_
W
o
r
k
F
o
l
d
e
r
\
P
Z
I
_
d
e
l
o
v
n
a
_
0
1
3
_
J
6
8
0
4
_
J
5
0
2
2
\
0
2
_
N
a
c
r
t
_
G
r
a
d
_
a
k
t
i
v
n
o
\
0
2
_
G
R
A
F
I
K
A
\
2
_
N
G
_
D
e
t
a
j
l
i
_
K
I
N
E
T
A
_
K
r
i
z
a
n
j
a
.
d
w
g

DETAJL POKROVA JAŠKA  V NEPOVOZNI POVRŠINI (800 x 800 mm)in DETAJL LESTVE
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telekomunikacijski vodi

zaščitna cev iz

armiranega poliestra

Kanalizacija

Kanalizacija
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Specifikacija asfaltnih plasti

opredeljena v popisu gradbenih

del.

Izvedba po zahtevi upravljalca
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Tamponski
drobljenec
0-60 mm
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1.
08Zasop z izkopanim materialom

KRIŽANJE S KANALIZACIJO

KRIŽANJE Z VODOVODOM

KRIŽANJE S TELEKOMUNIKACIJAMI

KINETA V POVOZNI POVRŠINI

KINETA V NEPOVOZNI POVRŠINI

Zasip z izkopanim materialom
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Zasip z izkopanim materialom
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Tamponski
drobljenec
0-60 mm
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Dvoslojni asfalt, nosilni sloj
bituminizirani drobir AC22
base B70/100 A4 v debelini
5cm in obrabni sloj
bituminizirani beton AC11
surf B70/100 A4
v debelini 3 cm.
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elektro vod

zaščitna  cev EPC DN 160 mm,
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0.
80

1.50 1.50

elektro vod

KRIŽANJE Z ELEKTRO VODI

zaščitna

cev EPC DN 160

mm

SN vodi  

NN vodi  
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DETAJL IZKOPA NOVE  KINETE - nepovozna površina
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NOVA ASFALTNA PLASTOBSTOJEČA ASFALTNA PLAST

dimenzioniran asfalt

voziščna konstrukcija
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DETAJL NAVEZAVE NA OBSTOJEČO ASFALTNO
PODLAGO

DETAJL POLAGANJA ROBNIKOV
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betonska cev DN300

zapolnitev stika s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

ležišče pokrova (L profil)

obdelano s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

obstoječa AB talna plošča jaška

na omrežju za distribucijo toplote

pohodna rešetka 0.40 x 0.40 m

vroče cinkana, velikost okenca 33 x 33 mm,

nosilni trak 30/2 mm, prečni trak 8/2 mm)

drenažno nasutje 16/32

betonska cev DN300

rušitev talne plošče v območju jaška

tlorisni površini ~0.40 x 0.40 m do nivoja ~35 mm

pod koto talne plošče in vgradnja ležišča pokrova (L profil),

obdelava s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

zapolnitev stika s hitroutrjajočo podlivno malto

(Sikadur 12 Pronto ali enakovredno)

površina obstoječe AB talne plošče jaška

na omrežju za distribucijo toplote

0.40

0
.
4
0

∅

0

.

3

0

0
.
4
0

0
.
1
0

0.30

0.40

TLORIS PREDVIDENEGA ČRPALNEGA JAŠKA

A A

PREREZ A-A

kronska navrtava ∅40 cm v obstoječo

talno ploščo jaška
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Detajl izdelave lokalne poglobitve v talni plošči obstoječega jaška - jašek za črpanje
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