
Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

Obrazec št. 11

PREDRAČUN

NAVODILA 

Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun  tako, da v obrazec iz priloge vnese:

·         cene na enoto dela in materiala;

·         izračunano skupno ceno postavke;

·         izdelano rekapitulacijo vseh del;

·         izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV  in z DDV.

Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, 

režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, 

stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi  

tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto. 

V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali 

opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba 

je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. 

opremo.

Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za 

vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov  ni 

dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje 

stroške te materiale oz.  elemente odstranil.
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Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

REKAPITULACIJA 

1. 105 414; Šubl - Črevar

2. 105 418; Sedovnik - Krhovnik

3. JP 950861; odcep Plešivec 25-27

SKUPAJ

4. Nepredvidena dela 10.000,00

5. Projekt izvedenih del

SKUPAJ brez DDV

DDV 22%

SKUPAJ z DDV
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Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto 

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase ceste in zavarovanje zakoličbe. m 600,00

2 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito 

istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.                                          

Obvezno priložiti fotografije vodov! kos 10,00

3 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: 

odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, 

drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih 

platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 

vzpostaviti v prvotno stanje.                                                                       

Zajeto:

- priprava gradbiščnega prostora ter vzpostavitev 

prvotnega stanja kompl 1,00

4 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za 

cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času 

gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in 

gradbišča. Vključno s postavitvijo in naknadno 

odstranitvijo prometne signalizacije. kompl 1,00

                                                                       SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

Opomba: 

Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja,

natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v

prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in

utrjenega stanja

1 Kombinirani (strojno - ročni) izkop nenosilne plasti (stari 

tampon), nakladanje  in odvoz na deponijo s stroški 

deponiranja in takse m3 964,00

2 Ureditev brežin (škarpiranje) v naklonu, nakladanje  in 

odvoz na deponijo s stroški deponiranja in takse. m3 160,00

3 Rušenje obstoječih dotrajanih prepustov (jaškov in 

cevi), nakladanje  in odvoz na deponijo s stroški 

deponiranja in takse. kos 5,00

4 Kompletna izvedba zavarovanja brežine v območju 

iztoka iz prepusta

Ureditev se izvede s kamnito oblogo; kamen v betonu.

Velikost kamnov cca. 30 cm; beton C25/30.

Velikost površine tlakovanja 1,5x1,5 m.

kpl 7,00
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Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto 

5 Kombinirani (strojno - ročni) izkop  za prepuste (jašek in 

cev), nakladanje  in odvoz na deponijo s stroški 

deponiranja in takse. m3 12,50

                                                            SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

1.3 Zgornji ustroj

1 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, 

natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 m2 250,00

2 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja m2 2.400,00

3 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti 

enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca 

(zmrzlinsko odpornega) TD120 v debelini 25 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% 

finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji 

pa ne sme imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa

m3 600,00

4 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti 

enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca 

(zmrzlinsko odpornega) TD32 v debelini 15 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% 

finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji 

pa ne sme imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa

m3 360,00

5 Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni 

debelini do 5 cm - grediranje m2 2.400,00

6 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti 

bituminizirane zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 

5 cm m2 1.920,00

7 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm m2 1.920,00

8 Izdelava mulde širine 0,5 m v enaki sestavi kot zgornji 

ustroj vozišča m 331,00

9 Dosutje bankin v debelini vgrajenih asfaltnih plasti in 

širini 0,50 m s finejšim gramoznim materialom m2 600,00

10 Rezanje asfalta m 40,00

11 Strojni izkop asfalta, nakladanje na kamion ter odvoz na 

deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov 

vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev

m3 3,80

                                                            SKUPAJ ZGORNJI USTROJ
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Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto 

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov  DN 500 

mm vključno s betonskim pokrovom enakega premera                                                                                                                                    

Višina jaška 1,00m

kos 7,00

2 Dobava in vgradnja PVC enoslojne cevi, SN8, DN 250

m 35,00

                         SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Geodetski posnetek izvedenega stanja kompl 1,00

2 Meritev zbitosti vgrajenega tampona kos 6,00

                                                            SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                            SKUPAJ: 105414; Šubl - Črevar 
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Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto

vrednost 

skupaj 

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase ceste in zavarovanje zakoličbe m 400,00

2 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito 

istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.                                          

Obvezno priložiti fotografije vodov!

kos 10,00

3 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: 

odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, 

drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih 

platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 

vzpostaviti v prvotno stanje.                                                                       

Zajeto:

- priprava gradbiščnega prostora ter vzpostavitev 

prvotnega stanja kompl 1,00

4 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za 

cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času 

gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in 

gradbišča. Vključno s postavitvijo in naknadno 

odstranitvijo prometne signalizacije. kompl 1,00

                                                                         SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

Opomba: 

Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja,

natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v

prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in

utrjenega stanja

1 Kombinirani (strojno - ročni) izkop nenosilne plasti (stari 

tampon), nakladanje  in odvoz na deponijo s stroški 

deponiranja in takse m3 640,00

2 Kompletna izvedba zavarovanja brežine v območju 

iztoka iz prepusta

Ureditev se izvede s kamnito oblogo; kamen v betonu.

Velikost kamnov cca. 30 cm; beton C25/30.

Velikost površine tlakovanja 1,5x1,5 m

kpl 5,00

3 Kombinirani (strojno - ročni) izkop  za prepuste (jašek in 

cev), nakladanje  in odvoz na deponijo s stroški 

deponiranja in takse m3 12,50

                                                              SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto

vrednost 

skupaj 

1.3 Zgornji ustroj

1 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, 

natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 m2 250,00

2 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja m2 1.600,00

3 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti 

enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca 

(zmrzlinsko odpornega) TD120 v debelini 25 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% 

finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji 

pa ne sme imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa

m3 400,00

4 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti 

enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca 

(zmrzlinsko odpornega) TD32 v debelini 15 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% 

finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji 

pa ne sme imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa

m3 240,00

5 Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni 

debelini do 5 cm - grediranje m2 1.600,00

6 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti 

bituminizirane zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 

5 cm m2 1.350,00

7 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm m2 1.350,00

8 Izdelava mulde širine 0,5 m v enaki sestavi kot zgornji 

ustroj vozišča m 280,00

9 Dosutje bankin v debelini vgrajenih asfaltnih plasti in 

širini 0,50 m s finejšim gramoznim materialom m2 400,00

                                                              SKUPAJ ZGORNJI USTROJ

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Dobava in vgradnja betonskih revizijskih jaškov  DN 500 

mm vključno s betonskim pokrovom enakega premera                                                                                                                                    

Višina jaška 1,00m

kos 5,00

2 Dobava in vgradnja PVC enoslojne cevi, SN8, DN 250

m 25,00

                          SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV
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Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto

vrednost 

skupaj 

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Geodetski posnetek izvedenega stanja kompl 1,00

2 Meritev zbitosti vgrajenega tampona kos 4,00

                                                             SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

                   SKUPAJ: 105418; Sedovnik - Krhovnik
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Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto

vrednost 

skupaj 

1.1 Preddela

1 Zakoličba trase ceste in zavarovanje zakoličbe m 150,00

2 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito 

istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca 

vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.                                          

Obvezno priložiti fotografije vodov!

kos 5,00

3 Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: 

odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, 

drevesa, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih 

platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 

vzpostaviti v prvotno stanje.                                                                       

Zajeto:

- priprava gradbiščnega prostora ter vzpostavitev 

prvotnega stanja kompl 1,00

4 Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za 

cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času 

gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in 

gradbišča.                      Vključno s postavitvijo in 

naknadno odstranitvijo prometne signalizacije.

kompl 1,00

                                                                         SKUPAJ PREDDELA

1.2 Zemeljska dela

Opomba: 

Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja,

natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v

prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in

utrjenega stanja

1 Kombinirani (strojno - ročni) izkop nenosilne plasti (stari 

tampon), nakladanje  in odvoz na deponijo s stroški 

deponiranja in takse m3 240,00

2 Ureditev brežin (škarpiranje) v naklonu, nakladanje  in 

odvoz na deponijo s stroški deponiranja in takse. m2 200,00

                                                              SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

1.3 Zgornji ustroj

1 Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja m2 600,00
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Rekonstrukcija cest v Mestni občini Velenje

št. opis dela
mer.

en.
količina

cena na 

enoto

vrednost 

skupaj 

2 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti 

enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca 

(zmrzlinsko odpornega) TD120 v debelini 25 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% 

finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji 

pa ne sme imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa

m3 240,00

3 Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti 

enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca 

(zmrzlinsko odpornega) TD32 v debelini 15 cm;                                                                

Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% 

finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji 

pa ne sme imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa

m3 90,00

4 Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni 

debelini do 5 cm - grediranje m2 600,00

5 Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti 

bituminizirane zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 

5 cm m2 500,00

6 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi 

AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm m2 500,00

7 Dosutje bankin v debelini vgrajenih asfaltnih plasti in 

širini 0,50 m s finejšim gramoznim materialom m2 150,00

                                                              SKUPAJ ZGORNJI USTROJ

1.4 Polaganje cevi in montaža jaškov 

1 Izdelava vzdolžne drenaže, na planumu izkopa z 

gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm m 60,00

2 Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov  DN 500 

mm vključno s betonskim pokrovom enakega premera                                                                                                                                    

Višina jaška 1,00m

kos 1,00

3 Dobava in vgradnja PE rebrast DN 300 - prepust m 6,00

                           SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV

1.5 Zaključna in ostala dela

1 Geodetski posnetek izvedenega stanja kompl 1,00

2 Meritev zbitosti vgrajenega tampona kos 3,00

                                                             SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

          SKUPAJ: JP 950861; odcep Plešivec 25 - 27 
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